PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	10.13	8	$2,365.76	$8,462.10	$1.00	81.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP.	1.00	47	$17,599.74	$89,380.93	$900.00	47.00
202-40.46	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (WINDOWS/DOORS) (CAT. II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	100.00	3	$19.69	$22.57	$15.90	300.00
202-70.00	DISPOSAL AND PLUGGING OF WELLS	EACH	1.00	5	$6,972.00	$12,000.00	$1,000.00	5.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	120,321.94	17	$3.13	$6.28	$2.12	2,045,473.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	30,003.36	14	$4.04	$9.14	$0.01	420,047.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	121,263.63	8	$0.55	$0.92	$0.30	970,109.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	58.11	12	$369.25	$610.00	$200.00	697.30
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	153.33	15	$12.40	$23.00	$8.00	2,300.00
206-20.00	CLASS 2 EXCAVATION	CUYD	1,571.50	10	$13.96	$20.00	$10.00	15,715.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	683.75	12	$13.18	$24.25	$7.00	8,205.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	102.00	5	$14.91	$18.56	$11.00	510.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	2.00	9	$915.28	$3,133.00	$50.00	18.00
206-45.00	SELECT GRANULAR BACKFILL FOR STRUCTURAL SYSTEMS	CUYD	93.00	5	$40.78	$52.00	$25.50	465.00
206-60.02	COFFERDAMS-BENT2	LUMP.	1.00	10	$120,730.00	$144,000.00	$100,000.00	10.00
206-60.03	COFFERDAMS-BENT3	LUMP.	1.00	10	$120,730.00	$144,000.00	$100,000.00	10.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	328.53	9	$115.85	$1,509.46	$17.00	2,956.80
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	22.49	7	$592.15	$1,322.00	$105.00	157.40
215-10.00A	SHAPING SLOPES, CLASS I	100FT	1,729.83	18	$59.54	$112.00	$15.00	31,137.00
215-20.00A	SHAPING SLOPES, CLASS II	100FT	150.70	37	$104.15	$4,000.00	$48.90	5,576.00
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP.	1.00	15	$41,880.00	$99,900.00	$9,000.00	15.00
216-10.00	SCARIFICATION OF BRIDGE DECKS	SQYD	1,096.50	16	$2.29	$2.36	$2.25	17,544.00
216-15.02	REMOVAL OF CONCRETE WEARING SURFACE	SQFT	5,358.00	8	$2.29	$2.36	$2.25	42,864.00
216-25.00	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	4,236.68	44	$11.93	$38.50	$5.50	186,414.00
216-35.02	PARTIAL REMOVAL OF SUBSTRUCTURE CONCRETE	LUMP.	1.00	44	$11,818.95	$30,000.00	$1,900.00	44.00
216-45.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINTS & ADJACENT CONCRETE	LIN. FT.	299.70	20	$288.52	$378.00	$130.00	5,994.00
303-06.00	FURNISHING ROCK BASE MATERIAL	SQYD	5,439.00	4	$15.49	$17.30	$12.73	21,756.00
303-06.10A	PLACING ROCK BASE (18 IN. THICK)	SQYD	5,439.00	4	$4.26	$5.50	$2.72	21,756.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	8,080.66	32	$5.98	$112.00	$4.13	258,581.00
304-01.53	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (5 IN. THICK)	SQYD	56,201.00	6	$4.68	$6.30	$3.00	337,206.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	29,245.70	3	$8.26	$12.73	$5.80	87,737.10
310-50.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	TONS	295.43	21	$26.81	$96.38	$19.55	6,204.00
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	12,877.82	58	$47.61	$95.50	$32.57	746,913.80
401-12.13	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-3)	TONS	4,191.87	9	$52.54	$58.88	$43.01	37,726.80
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	4,779.81	12	$51.46	$81.66	$38.75	57,357.70
401-30.10	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE WIDENING)	TONS	8,675.00	6	$53.07	$58.92	$46.00	52,050.00
402-05.20	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (SURFACE LEVELING)	TONS	9,537.43	16	$48.85	$55.85	$40.40	152,598.90
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	9,564.50	27	$54.99	$91.29	$45.19	258,241.60
403-01.16	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125B MIX)	TONS	75,273.40	4	$67.82	$82.21	$59.50	301,093.60
403-02.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP190C MIX)	TONS	11,685.52	13	$49.83	$58.48	$40.77	151,911.80
407-10.05	TACK COAT	GAL	7,670.59	68	$1.16	$2.19	$0.01	521,600.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	7,336.36	22	$2.39	$3.93	$0.70	161,400.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
409-40.00	SEAL COAT, GRADE A	SQYD	5,360.00	2	$4.23	$4.50	$3.95	10,720.00
413-10.00	MICROSURFACING, TYPE II	SQYD	40,370.00	2	$2.44	$2.92	$2.17	80,740.00
413-40.00	BITUMINOUS FOG SEAL	GAL	8,619.00	1	$0.01	$0.01	$0.01	8,619.00
502-11.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	1,628.10	3	$35.25	$39.71	$32.25	4,884.30
502-13.07	CONCRETE PAVEMENT (7 IN. NON-REINFORCED 15 FT. JOINTS)	SQYD	3,062.80	3	$51.61	$66.81	$41.76	9,188.40
502-13.32	CONCRETE PAVEMENT (8 1/2 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	21,749.90	3	$49.60	$60.19	$37.75	65,249.70
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	226.33	15	$203.87	$215.00	$200.00	3,395.00
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	1,000.00	5	$124.00	$140.00	$95.00	5,000.00
505-00.01	ALTERNATE CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	929.33	24	$58.13	$59.91	$57.00	22,304.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	2.88	8	$1,445.81	$2,400.00	$914.76	23.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	2.00	4	$976.57	$1,008.76	$950.00	8.00
605-10.18A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT CROSS DRAIN	LIN. FT.	662.00	5	$12.88	$17.55	$7.00	3,310.00
605-40.20	OUTLET PIPES AND SPLASH PADS	EACH	22.00	5	$386.17	$450.00	$312.50	110.00
606-01.10	BULLNOSE GUARDRAIL SYSTEM	EACH	8.00	8	$6,131.27	$7,210.00	$395.33	64.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	718.21	14	$16.68	$20.55	$14.65	10,055.00
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	108.18	11	$32.88	$47.80	$2.48	1,190.00
606-10.50	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT. POST, 3 FT.-1.5 IN. SPACING	LIN. FT.	20.00	4	$46.60	$125.00	$0.31	80.00
606-10.53	GUARDRAIL TYPE E, 9 FT. POST	LIN. FT.	10.00	4	$34.91	$50.00	$2.05	40.00
606-10.54	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT POST, 6 FT.-3 IN. SPACING	LIN. FT.	1,075.00	4	$24.12	$24.50	$23.75	4,300.00
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. OR 1830 MM POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONL	EACH	6.11	9	$1,049.19	$2,075.00	$63.87	55.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. OR 1830 MM POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTR ONLY	EACH	9.71	7	$1,655.37	$2,259.00	$1,480.00	68.00
606-22.09A	BRIDGE ANCH SEC, 9 FT. OR 2700 MM POSTS (SAFETY BAR CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	3.42	36	$1,537.18	$2,446.00	$69.24	123.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	6.44	16	$423.37	$1,300.00	$14.75	103.00
606-23.08	TRANSITION SECTION, 9 FT. OR 2700 MM POSTS	EACH	2.31	36	$506.30	$2,500.00	$18.36	83.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	3.00	4	$1,085.42	$1,735.00	$200.00	12.00
606-30.00	TERMINAL SECTION - GUARDRAIL	EACH	1.00	4	$648.23	$779.72	$300.00	4.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	5.04	48	$2,311.54	$3,260.00	$530.00	242.00
606-30.16	TYPE B CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	10.00	4	$2,505.62	$4,475.00	$1,017.60	40.00
606-30.17	TYPE C CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	2.00	4	$7,832.14	$11,432.16	$3,901.38	8.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	1.29	14	$715.75	$1,365.00	$37.18	18.00
606-66.20	GUARDRAIL ANCHOR, EMBEDDED	EACH	5.00	4	$895.25	$2,216.12	$14.87	20.00
606-66.30	GUARDRAIL ANCHOR, ROCK FACE	EACH	3.00	4	$109.36	$210.16	$2.26	12.00
607-10.12A	CHAIN-LINK FENCE (60 IN.)	LIN. FT.	4,526.00	3	$13.15	$13.50	$12.80	13,578.00
607-10.40	DRIVE GATE (CHAIN-LINK)	EACH	4.00	3	$1,423.89	$1,464.79	$1,381.88	12.00
607-10.66	(72 IN.) PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	460.00	2	$96.11	$116.00	$76.22	920.00
608-60.04	CONCRETE SIDEWALK, 4 IN.	SQYD	2,097.80	3	$37.55	$47.76	$30.00	6,293.40
609-10.52	CURB AND GUTTER TYPE B	LIN. FT.	1,196.00	3	$26.33	$32.11	$20.00	3,588.00
609-10.55	CONCRETE CURB AND GUTTER (4 INCH)	LIN. FT.	20.00	4	$150.00	$175.00	$118.50	80.00
609-20.21	INTEGRAL CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE A	LIN. FT.	2,711.00	3	$12.91	$19.00	$7.20	8,133.00
609-20.32	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE F	LIN. FT.	378.00	3	$24.49	$25.75	$22.00	1,134.00
609-40.10	DRAIN BASIN	EACH	6.67	9	$3,579.03	$6,442.00	$2,400.00	60.00
609-60.30A	FURNISHING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	273.00	4	$30.84	$31.86	$30.00	1,092.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
609-60.43	PLACING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	273.00	4	$13.36	$13.80	$13.00	1,092.00
609-60.50	BEDDING MATERIAL FOR ROCK DITCH LINER	CUYD	99.00	4	$30.84	$31.86	$30.00	396.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	205.00	12	$47.73	$68.00	$28.00	2,460.00
611-30.10	FURNISHING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	196.46	13	$25.52	$100.00	$11.00	2,554.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	5,003.00	5	$25.80	$26.50	$24.50	25,015.00
611-30.30	PLACING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	196.46	13	$14.85	$270.00	$7.00	2,554.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	5,003.00	5	$7.95	$10.75	$6.00	25,015.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	125.00	5	$79.00	$90.00	$50.00	625.00
612-20.12	IMPACT ATTENUATOR (12 SAND BARRELS)	EACH	2.00	2	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	4.00
612-20.19	IMPACT ATTENUATOR (19 SAND BARRELS)	EACH	3.00	4	$3,645.89	$3,800.00	$3,500.00	12.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	6.00	6	$264.44	$404.64	$1.00	36.00
612-20.30	IMPACT ATTENUATOR (RELOCATION)	EACH	15.00	6	$792.18	$840.82	$700.00	90.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	2.04	55	$2,108.38	$8,350.00	$20.00	112.00
613-10.10	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	SQYD	3,737.98	20	$96.82	$367.50	$67.00	74,759.60
613-10.12	SUBGRADE COMPACTION (6 IN. DEPTH) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	373.75	20	$3.60	$25.41	$1.00	7,475.00
613-10.13	TYPE 1 OR 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	373.75	20	$5.25	$10.17	$1.00	7,475.00
613-10.14	FULL DEPTH PVMT REPAIR SAW CUT (FOR PERIMETER AND INTERNAL SAW CUTS)	LIN. FT.	11,267.75	20	$5.00	$10.17	$2.50	225,355.00
613-10.15	DOWEL BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	9,656.00	20	$5.21	$10.00	$3.46	193,120.00
614-11.21	CURVED VANE GRATE AND FRAME (4 FT X 2 FT OR 1200MM X 600MM)	EACH	11.00	3	$650.79	$784.72	$474.00	33.00
614-30.12	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 2	EACH	12.00	4	$390.88	$403.51	$380.00	48.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	905.43	124	$5.02	$19.00	$2.00	112,273.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	2,768.00	2	$2.50	$2.50	$2.50	5,536.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	213.50	16	$23.95	$76.00	$14.00	3,416.00
616-10.22	CHANNELIZER (CONES)	EACH	105.86	14	$7.51	$10.00	$6.00	1,482.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	185.38	32	$21.03	$60.00	$4.50	5,932.00
616-10.28	CHANNELIZER	EACH	12.00	5	$28.16	$35.50	$20.00	60.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	8.95	59	$178.51	$339.00	$23.00	528.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	2.21	29	$1,113.41	$4,500.00	$250.00	64.00
616-10.47	TYPE III OBJECT MARKER	EACH	7.60	20	$101.82	$125.00	$80.00	152.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	8.00	5	$131.90	$155.00	$100.00	40.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	2.00	1	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	2.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	6.00	2	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	12.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.17	64	$116.04	$300.00	$65.00	139.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	2.15	46	$143.81	$300.00	$100.00	99.00
617-20.01	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B (MODIFIED)	LIN. FT.	17.00	2	$350.00	$450.00	$250.00	34.00
617-36.00C	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	851.07	15	$15.70	$72.40	$12.00	12,766.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	8,670.00	6	$6.45	$8.55	$3.00	52,020.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP.	1.00	141	$74,226.22	$1,714,000.00	$925.58	141.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	4,401.75	8	$2.74	$4.24	$1.31	35,214.00
620-50.03B	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 4 IN. YELLOW	LIN. FT.	3,646.00	5	$2.00	$2.20	$1.92	18,230.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	56.36	11	$25.29	$35.35	$22.00	620.00
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	7.31	13	$390.32	$425.00	$345.00	95.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-51.31	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) STRAIGHT ARROW	EACH	5.00	4	$199.64	$309.00	$160.00	20.00
620-51.32	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) COMB STRAIGHT-LEFT/RIGHT ARROW	EACH	1.00	4	$811.46	$900.85	$645.00	4.00
620-51.34	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) RAILROAD CROSSING MARKER	EACH	2.00	7	$1,055.45	$1,467.77	$800.00	14.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	13,440.00	6	$0.93	$1.01	$0.80	80,640.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	16,440.67	6	$0.90	$1.01	$0.80	98,644.00
620-53.09	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	110.00	2	$6.00	$6.00	$6.00	220.00
620-54.40A	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE LEFT/RIGHT ARROW	EACH	3.00	2	$180.00	$180.00	$180.00	6.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	89,282.75	20	$0.12	$0.16	$0.10	1,785,655.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	37,980.00	20	$0.13	$0.17	$0.10	759,600.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	475,642.87	15	$0.14	$1.02	$0.09	7,134,643.00
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	410,421.86	14	$0.14	$1.30	$0.10	5,745,906.00
620-59.06	12 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	15,233.25	8	$0.33	$3.00	$0.19	121,866.00
620-62.01A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	18,893.88	8	$0.52	$1.06	$0.39	151,151.00
620-62.03A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	7,600.63	8	$0.43	$1.55	$0.39	60,805.00
620-62.15A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	146.00	3	$5.84	$6.36	$5.15	438.00
620-62.17A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	36,151.00	8	$0.43	$1.59	$0.39	289,208.00
620-62.31	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	1,320.00	3	$2.75	$3.18	$2.06	3,960.00
620-62.33	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	56,738.00	5	$0.40	$0.41	$0.39	283,690.00
620-63.01	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	3,242.54	13	$0.39	$1.06	$0.29	42,153.00
620-63.01A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	1,761.00	5	$0.52	$0.53	$0.50	8,805.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	12,720.69	13	$0.32	$0.45	$0.29	165,369.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	19,857.50	6	$0.35	$0.36	$0.33	119,145.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	102,903.15	26	$0.42	$0.71	$0.30	2,675,482.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	47,685.83	6	$0.41	$0.43	$0.38	286,115.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	64,316.68	22	$0.41	$0.97	$0.30	1,414,967.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	4,444.33	6	$1.03	$1.25	$1.00	26,666.00
620-63.17	EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., YELLOW (HASH BARS)	LIN. FT.	323.00	5	$1.44	$2.10	$1.00	1,615.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	7,444.67	18	$0.33	$0.65	$0.25	134,004.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	28,512.00	4	$0.14	$0.25	$0.10	114,048.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	1,174.75	8	$0.70	$1.00	$0.40	9,398.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	1,390.74	19	$0.86	$1.50	$0.56	26,424.00
622-10.01	COLDMILLING BITUMINOUS PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	17,265.35	37	$1.52	$12.75	$0.33	638,818.00
622-10.11	COLDMILLING CONCRETE PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACE	CUYD	2,666.11	9	$4.50	$7.37	$2.00	23,995.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	5,126.61	67	$3.36	$19.15	$1.55	343,483.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	3,185.00	13	$1.97	$25.00	$1.25	41,405.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	1,026.18	35	$11.50	$30.90	$2.46	35,916.30
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	103.30	4	$34.16	$37.06	$31.43	413.20
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP.	1.00	20	$2,370.00	$5,500.00	$1,200.00	20.00
702-11.14	CAST-IN-PLACE CONCRETE PILES (14 IN)	LIN. FT.	3,564.33	15	$40.43	$51.50	$20.00	53,465.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	76.67	15	$138.05	$265.00	$100.00	1,150.00
703-20.02	CLASS B CONCRETE (MISC)	CUYD	63.80	3	$424.60	$960.29	$108.50	191.40
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	216.27	15	$434.41	$750.00	$350.00	3,244.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
703-30.01	SEAL CONCRETE	CUYD	284.65	10	$144.00	$155.00	$115.00	2,846.50
703-40.41	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	120.00	5	$395.00	$500.00	$365.00	600.00
703-42.12	SLAB ON STEEL	SQYD	497.77	44	$329.30	$567.00	$250.00	21,902.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	731.33	15	$248.26	$275.00	$240.00	10,970.00
703-42.14	CLASS B-2 CONCRETE	CUYD	70.24	20	$929.05	$2,500.00	$496.00	1,404.80
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	354.59	59	$67.27	$90.10	$46.00	20,921.00
703-44.30	SIDEWALK (BRIDGES)	SQFT	2,630.00	2	$31.50	$47.00	$16.00	5,260.00
703-46.00	CURB BLOCKOUT	LIN. FT.	431.50	16	$72.02	$86.18	$64.00	6,904.00
704-01.01	SUBSTRUCTURE REPAIR (FORMED)	SQFT	53.56	18	$128.24	$320.00	$85.00	964.00
704-01.04	REPAIRING CONCRETE DECK (HALF-SOLING)	SQFT	1,378.46	26	$20.60	$315.00	$20.00	35,840.00
705-11.48	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 48 FT SPAN	EACH	10.00	5	$7,400.00	$8,000.00	$7,200.00	50.00
705-11.60	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 60 FT SPAN	EACH	5.00	5	$9,000.00	$10,000.00	$8,700.00	25.00
705-11.65	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 65 FT SPAN	EACH	10.00	5	$11,266.00	$12,000.00	$11,000.00	50.00
705-11.85	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 85 FT SPAN	EACH	5.00	5	$13,920.00	$14,400.00	$13,200.00	25.00
705-11.87	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 87 FT SPAN	EACH	5.00	5	$14,180.00	$14,500.00	$14,000.00	25.00
706-10.30	REINFORCING STEEL (CULVERTS)	LBS	16,430.00	5	$1.07	$1.19	$0.90	82,150.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	21,997.50	12	$0.88	$2.89	$0.80	263,970.00
706-10.70	MECHANICAL BAR SPLICE	EACH	128.00	4	$24.00	$28.00	$20.00	512.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	12,950.00	18	$2.02	$2.89	$1.14	233,100.00
711-02.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (EPOXY)	LUMP.	1.00	6	$3,001.67	$4,650.00	$2,100.00	6.00
712-09.00	EXPANSION DEVICE (FINGER PLATE)	LIN. FT.	104.00	6	$652.64	$870.00	$565.00	624.00
712-09.15	EXPANSION DEVICE (FLAT PLATE)	LIN. FT.	76.00	4	$562.08	$786.00	$300.00	304.00
712-10.00	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (MISC)	LBS	1,017.69	39	$9.06	$15.00	$2.40	39,690.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	6.67	15	$522.52	$566.00	$390.00	100.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	27.44	50	$252.73	$400.00	$90.00	1,372.00
712-36.20	DRAINAGE SYSTEM (ON STRUCTURE)	LUMP.	1.00	2	$4,850.00	$7,600.00	$2,100.00	2.00
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	4,700.00	16	$9.78	$12.00	$7.00	75,200.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	4,700.00	16	$1.10	$2.00	$0.80	75,200.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	4,900.00	16	$1.09	$2.00	$0.80	78,400.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	5,050.00	8	$1.18	$2.00	$0.80	40,400.00
712-59.21	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	SQFT	4,750.00	8	$1.00	$1.00	$1.00	38,000.00
712-60.00	NON-DESTRUCTIVE TESTING	LIN. FT.	55.78	9	$63.40	$150.00	$20.00	502.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	2.00	15	$1,320.67	$1,545.00	$950.00	30.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	10.00	15	$96.50	$150.00	$70.00	150.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	20.00	10	$110.60	$175.00	$100.00	200.00
717-20.01	STRIP SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	253.10	20	$291.50	$398.00	$185.00	5,062.00
725-03.12A	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	31.75	8	$36.99	$62.83	$24.00	254.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	761.00	7	$28.88	$52.08	$28.00	5,327.00
725-03.24A	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	82.29	7	$44.57	$52.03	$32.48	576.00
725-03.36A	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	676.00	3	$48.40	$54.00	$40.28	2,028.00
725-03.48A	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	89.00	4	$83.27	$86.01	$81.00	356.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	438.00	5	$30.40	$40.63	$22.35	2,190.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	245.00	5	$32.52	$42.42	$24.16	1,225.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	171.00	5	$36.76	$43.92	$29.90	855.00
725-04.30	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	85.00	5	$42.39	$50.00	$33.40	425.00
725-04.36	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	281.00	5	$48.00	$55.00	$37.00	1,405.00
725-04.48	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	222.00	5	$59.02	$70.00	$46.70	1,110.00
726-13.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	487.00	3	$35.23	$42.01	$22.17	1,461.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	203.00	3	$38.92	$50.15	$24.36	609.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	146.75	8	$45.90	$57.49	$36.50	1,174.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	117.63	8	$59.02	$82.10	$46.44	941.00
726-13.42	42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	84.25	8	$91.36	$133.62	$71.00	674.00
726-13.54	54 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	171.00	5	$137.29	$180.00	$118.00	855.00
731-00.48	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 48 IN.	LIN. FT.	33.00	4	$359.79	$371.65	$350.00	132.00
731-10.42	PRECAST CONCRETE DROP INLET 4 FT X 2 FT	LIN. FT.	34.00	3	$664.31	$784.43	$561.50	102.00
732-00.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	1.38	8	$294.73	$571.87	$123.00	11.00
732-00.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	3	$340.95	$487.42	$149.00	6.00
732-00.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.29	7	$398.82	$547.72	$232.00	16.00
732-00.36A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	3	$641.68	$784.35	$463.50	6.00
732-06.15	15 IN. (375 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	4.00	3	$600.15	$782.88	$391.50	12.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.75	8	$698.72	$908.29	$521.00	22.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	8	$877.50	$1,259.33	$592.00	16.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.63	8	$1,376.59	$1,821.03	$1,025.00	13.00
732-06.54	54 IN. (1350 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$1,945.94	$2,312.70	$1,365.00	10.00
732-08.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$324.63	$535.13	$193.00	10.00
732-10.13A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	12.00	4	$268.29	$277.15	$261.00	48.00
803-60.00	BERMUDA SODDING	SQYD	911.00	3	$11.01	$11.34	$10.70	2,733.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	13.42	52	$1,282.65	$21,298.00	$918.00	697.90
805-20.00A	SEEDING - WARM SEASON MIXTURES	ACRE	31.84	8	$1,471.21	$2,459.20	$1,116.00	254.70
806-10.15	SEDIMENT BASIN	CUYD	241.25	8	$30.21	$50.00	$12.00	1,930.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	9.34	32	$42.01	$100.00	$5.00	299.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	24.40	4	$632.70	$660.79	$610.00	97.60
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	512.14	42	$3.01	$6.29	$1.65	21,510.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	4.12	25	$140.94	$550.00	$60.00	103.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	112.63	8	$184.60	$222.60	$150.00	901.00
806-41.07	TYPE G EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	13,682.00	8	$3.91	$4.77	$3.60	109,456.00
808-01.09	RED OAK	EACH	2.00	3	$294.03	$302.10	$285.00	6.00
808-01.10	SCARLET OAK	EACH	1.00	3	$294.03	$302.10	$285.00	3.00
808-02.03	RIVER BIRCH	EACH	5.00	3	$302.55	$311.64	$294.00	15.00
808-02.06	AMERICAN HOLLY	EACH	39.00	3	$345.03	$355.10	$335.00	117.00
808-03.04	FLOWERING DOGWOOD	EACH	3.00	3	$294.03	$302.10	$285.00	9.00
808-03.12	SERVICE BERRY	EACH	43.00	3	$294.03	$302.10	$285.00	129.00
808-04.04	RED CEDAR	EACH	12.00	3	$278.73	$286.20	$270.00	36.00
901-10.60	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 1	EACH	6.00	3	$3,733.75	$3,842.50	$3,625.00	18.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
901-11.15	BRACKET ARM, 15 FT. OR 4.6 M	EACH	6.00	3	$854.93	$879.80	$830.00	18.00
901-13.10	LUMINAIRE, 250 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	2.00	3	$412.00	$424.00	$400.00	6.00
901-13.20	LUMINAIRE, 400 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	4.00	3	$427.30	$439.90	$415.00	12.00
901-22.31	BASE MOUNTED CONTROL STATION 480 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	2.00	3	$4,233.20	$4,356.60	$4,110.00	6.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	367.00	3	$30.39	$31.27	$29.50	1,101.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	9.00	3	$1,250.97	$1,287.90	$1,215.00	27.00
901-70.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	2,880.00	3	$1.50	$1.54	$1.45	8,640.00
901-72.08	WIRE, 8 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,440.00	3	$1.50	$1.54	$1.45	4,320.00
901-74.05	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 3 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 6 AWG	LIN. FT.	160.00	3	$8.19	$8.43	$7.95	480.00
901-74.08	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 3 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	4,930.00	3	$7.46	$7.69	$7.25	14,790.00
901-74.11	CABLE-CONDUIT, 1 1/4 IN., 3 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 2 AWG	LIN. FT.	220.00	3	$13.29	$13.67	$12.90	660.00
901-86.10	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	3	$5,868.33	$10,600.00	$3,450.00	3.00
901-86.12	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	2.00	3	$5,868.33	$10,600.00	$3,450.00	6.00
901-86.22	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 480 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	3	$3,810.67	$3,922.00	$3,700.00	3.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	1,312.00	3	$15.45	$15.90	$15.00	3,936.00
902-53.00	CONDUIT, 3 IN., TRENCH	LIN. FT.	317.00	3	$21.62	$22.26	$21.00	951.00
902-81.00	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	2,080.00	3	$1.34	$1.38	$1.30	6,240.00
902-85.00	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	960.00	1	$6.20	$6.20	$6.20	960.00
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	35.19	7	$934.94	$1,211.42	$914.30	246.30
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	19,348.57	7	$1.90	$3.75	$1.80	135,440.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	8,431.43	7	$2.01	$4.70	$1.95	59,020.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	167.71	7	$85.60	$88.08	$54.80	1,174.00
903-12.60	WOOD POST, 4 IN. BY 4 IN.	LIN. FT.	30.00	6	$33.81	$65.07	$10.00	180.00
903-12.70A	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST, 2 IN., 12 GA.	LIN. FT.	281.00	3	$16.68	$22.60	$13.50	843.00
903-12.71	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST ANCHOR SLEEVE, 2.5 IN., 12 GA.	LIN. FT.	111.00	3	$19.25	$45.10	$6.25	333.00
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	1,126.86	7	$19.55	$25.57	$18.31	7,888.00
903-50.08	HIGH DENSITY PLYWOOD SIGN	SQFT	480.00	1	$14.00	$14.00	$14.00	480.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	2,917.71	7	$18.45	$36.12	$16.37	20,424.00
903-50.64	TYPE STR2L-1 SIGN	SQFT	28.00	3	$38.15	$48.10	$32.70	84.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	2.47	19	$3,166.22	$7,000.00	$1,000.00	47.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	48	$32,721.65	$146,600.00	$1,200.00	48.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	20,676.70	44	$4.57	$15.00	$1.25	909,775.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	25,078.80	15	$7.21	$23.00	$0.01	376,182.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	8,352.93	28	$1.49	$24.00	$0.25	233,882.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	52.30	10	$720.04	$1,795.88	$205.00	523.00
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	52.37	19	$39.81	$450.00	$7.80	995.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	443.50	12	$14.74	$50.00	$9.00	5,322.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	840.00	8	$13.29	$21.30	$5.00	6,720.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	26.00	3	$692.15	$911.45	$400.00	78.00
206-40.00	POROUS BACKFILL	CUYD	42.00	2	$80.00	$135.00	$25.00	84.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	229.29	8	$328.33	$1,700.00	$190.00	1,834.30
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	29.86	20	$512.04	$3,700.00	$136.47	597.10
210-10.06A	SUBGRADE COMPACTION (6-INCH DEPTH)	STA.	6.41	17	$538.89	$2,000.00	$100.00	109.00
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP	1.00	16	$26,056.25	$43,000.00	$7,000.00	16.00
216-10.00	SCARIFICATION OF BRIDGE DECKS	SQYD	1,182.00	4	$9.29	$15.50	$1.50	4,728.00
216-15.00	REMOVAL OF SEAL COAT	SQFT	6,644.33	15	$1.02	$1.58	$0.79	99,665.00
216-15.01	REMOVAL OF ASPHALT WEARING SURFACE	SQFT	7,033.67	21	$1.56	$2.34	$1.05	147,707.00
216-20.00	REMOVAL AND STORAGE OF EXISTING BRIDGE RAILS	LIN. FT.	262.17	12	$15.63	$26.50	$5.00	3,146.00
216-25.00	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	6,834.50	12	$5.55	$12.50	$3.30	82,014.00
216-30.00	PARTIAL REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	12.00	5	$174.48	$300.00	$31.00	60.00
216-35.02	PARTIAL REMOVAL OF SUBSTRUCTURE CONCRETE	LUMP	1.00	6	$780,125.00	$1,700,000.00	$10,750.00	6.00
216-45.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINTS & ADJACENT CONCRETE	LIN. FT.	64.89	9	$304.74	$403.00	$146.68	584.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	11,078.47	43	$4.91	$12.12	$3.90	476,374.00
304-01.63	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (6 IN. THICK)	SQYD	2,439.48	21	$7.26	$31.00	$4.65	51,229.00
304-01.83	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (8 IN. THICK)	SQYD	2,967.00	8	$9.63	$10.76	$8.00	23,736.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	34,520.00	6	$6.31	$11.00	$5.40	207,120.00
310-20.02	CRUSHED STONE (B)	TONS	164.00	7	$26.62	$45.00	$18.00	1,148.00
310-50.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	TONS	180.63	30	$30.14	$133.39	$13.50	5,419.00
310-50.03	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	SQYD	1,019.80	5	$8.05	$47.00	$6.50	5,099.00
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	7,582.28	45	$46.29	$250.00	$37.87	341,202.40
401-12.11	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-2)	TONS	7,405.00	2	$60.42	$61.60	$59.24	14,810.00
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	4,858.46	30	$46.49	$85.00	$37.84	145,753.70
401-30.10	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE WIDENING)	TONS	148.50	5	$99.42	$112.76	$90.00	742.50
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	17,671.72	33	$51.32	$71.50	$43.70	583,166.90
403-02.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP190C MIX)	TONS	18,347.10	30	$48.30	$57.48	$42.75	550,413.10
403-03.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250C MIX)	TONS	4,238.10	3	$60.35	$62.25	$57.30	12,714.30
407-10.05	TACK COAT	GAL	16,363.33	45	$1.36	$5.00	$0.01	736,350.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	12,560.00	6	$2.25	$2.80	$0.75	75,360.00
413-40.00	BITUMINOUS FOG SEAL	GAL	5,305.45	31	$1.78	$3.11	$0.50	164,469.00
502-11.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINF)	SQYD	53.30	3	$102.86	$143.58	$55.00	159.90
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	251.00	8	$210.50	$240.00	$182.00	2,008.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	184.60	8	$112.22	$150.00	$90.00	1,476.80
505-00.01	ALTERNATE CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	806.03	40	$60.25	$107.15	$46.68	32,241.00
506-10.30	ULTRATHIN CONCRETE WHITETOPPING	CUYD	17,673.50	1	$82.22	$82.22	$82.22	17,673.50
506-10.40	ULTRATHIN CONCRETE WHITETOPPING	SQYD	133,207.80	1	$6.67	$6.67	$6.67	133,207.80
601-10.00A	TYPE 2 FIELD LABORATORIES	LUMP	1.00	8	$9,280.00	$16,000.00	$5,000.00	8.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	2.33	9	$1,206.01	$2,236.24	$500.00	21.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	11.00	3	$1,015.70	$1,137.10	$855.00	33.00
606-01.10	BULLNOSE GUARDRAIL SYSTEM	EACH	2.00	5	$6,382.46	$6,636.60	$6,170.00	10.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	1,357.74	42	$17.32	$19.55	$9.00	57,025.00
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	2,032.54	13	$29.40	$41.00	$23.12	26,423.00
606-10.50	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT. POST, 3 FT.-1.5 IN. SPACING	LIN. FT.	10.00	3	$41.45	$80.00	$6.84	30.00
606-10.53	GUARDRAIL TYPE E, 9 FT. POST	LIN. FT.	10.00	3	$44.12	$80.00	$3.35	30.00
606-10.54	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT POST, 6 FT.-3 IN. SPACING	LIN. FT.	300.00	5	$25.90	$28.03	$24.00	1,500.00
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. OR 1830 MM POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONL	EACH	6.07	14	$1,586.79	$1,948.45	$125.84	85.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. OR 1830 MM POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTR ONLY	EACH	4.00	8	$1,777.41	$2,624.75	$1,500.00	32.00
606-22.09A	BRIDGE ANCH SEC, 9 FT. OR 2700 MM POSTS (SAFETY BAR CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	4.30	10	$1,394.05	$2,012.14	$136.27	43.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	4.90	42	$391.93	$628.89	$29.10	206.00
606-23.01	TRANSITION SECTION, 7 FT. POSTS	EACH	4.00	4	$444.90	$553.60	$390.00	16.00
606-23.08	TRANSITION SECTION, 9 FT. OR 2700 MM POSTS	EACH	1.00	3	$245.42	$490.00	$36.25	3.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	4.19	16	$1,756.48	$2,075.00	$167.00	67.00
606-24.01	BRIDGE ANCHOR SECTION, 7 FT. OR 2135 MM POSTS	EACH	4.00	4	$1,621.50	$1,951.00	$1,375.00	16.00
606-30.00	TERMINAL SECTION - GUARDRAIL	EACH	3.10	10	$648.52	$860.00	$77.20	31.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	7.00	44	$2,213.38	$3,320.00	$1,650.00	308.00
606-45.00	AGGREGATE BEDDING FOR 3 - STRAND GUARD CABLE	CUYD	180.00	6	$49.90	$60.00	$33.92	1,080.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	3.24	29	$756.84	$1,135.00	$73.53	94.00
608-10.10	CONCRETE CURB RAMP	SQYD	4.20	2	$339.00	$515.00	$163.00	8.40
608-50.08	PAVED APPROACH, 8 IN.	SQYD	1,581.30	3	$64.07	$84.20	$52.00	4,743.90
608-60.04	CONCRETE SIDEWALK, 4 IN.	SQYD	11.10	2	$253.00	$385.00	$121.00	22.20
609-10.52	CURB AND GUTTER TYPE B	LIN. FT.	840.00	6	$31.73	$40.11	$22.00	5,040.00
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	76.60	10	$28.39	$80.00	$10.00	766.00
609-60.10A	FURNISHING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	178.00	7	$27.72	$37.56	$22.00	1,246.00
609-60.30A	FURNISHING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	126.00	7	$25.78	$34.00	$18.75	882.00
609-60.41	PLACING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	178.00	7	$14.22	$18.25	$10.30	1,246.00
609-60.43	PLACING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	126.00	7	$15.81	$24.60	$10.30	882.00
609-60.50	BEDDING MATERIAL FOR ROCK DITCH LINER	CUYD	46.00	7	$42.76	$50.00	$35.00	322.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	48.24	17	$51.44	$132.00	$30.96	820.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,130.39	23	$25.50	$35.00	$17.00	25,999.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,130.39	23	$14.83	$137.00	$6.00	25,999.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	23.00	4	$4.75	$5.00	$4.00	92.00
611-70.00A	GABIONS	CUYD	20.00	4	$135.00	$150.00	$130.00	80.00
612-20.14	IMPACT ATTENUATOR (14 SAND BARRELS)	EACH	2.00	5	$3,179.40	$3,767.00	$2,500.00	10.00
612-20.17	IMPACT ATTENUATOR (17 SAND BARRELS)	EACH	2.45	11	$3,518.67	$4,671.92	$3,000.00	27.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
612-20.19	IMPACT ATTENUATOR (19 SAND BARRELS)	EACH	1.00	4	$5,028.06	$6,650.00	$3,807.11	4.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	2.33	15	$299.97	$778.65	$190.00	35.00
612-20.30	IMPACT ATTENUATOR (RELOCATION)	EACH	4.05	20	$620.64	$3,600.00	$100.00	81.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	1.76	29	$3,658.45	$15,000.00	$350.00	51.00
614-10.21	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 2 FT. OR 914 MM X 610 MM)	EACH	2.00	3	$578.50	$900.00	$405.49	6.00
614-10.24	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 3 FT. OR 1524 MM X 914 MM)	EACH	2.00	3	$987.86	$1,100.00	$763.58	6.00
615-10.00	OFFICE FOR ENGINEER	MONTH	12.00	4	$4,312.50	$7,500.00	$750.00	48.00
615-10.05	WATER TRANSPORTATION FOR ENGINEER	LUMP	1.00	4	$56,250.00	$100,000.00	$20,000.00	4.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	994.52	86	$5.29	$28.00	$1.00	85,529.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	524.00	5	$2.82	$5.00	$0.01	2,620.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	40.00	1	$46.00	$46.00	$46.00	40.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	184.51	79	$17.17	$63.00	$8.00	14,576.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	15.51	37	$191.05	$1,400.00	$133.00	574.00
616-10.33	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE	EACH	32.95	19	$45.26	$77.50	$20.00	626.00
616-10.34	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE WITH LIGHT	EACH	24.18	11	$46.34	$95.00	$35.00	266.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	3.68	38	$830.73	$2,500.00	$350.00	140.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	3.71	7	$112.45	$188.40	$58.00	26.00
616-10.53	WARNING LIGHT, TYPE C	EACH	14.00	4	$56.25	$60.00	$45.00	56.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	1.00	4	$533.75	$650.00	$200.00	4.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	1.78	23	$5,804.61	$15,000.00	$2,500.00	41.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.64	56	$102.05	$203.00	$65.00	148.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	1.90	39	$143.67	$235.00	$100.00	74.00
616-20.00	WORK ZONE TRAFFIC SIGNALS	EACH	1.00	5	$41,979.60	$51,500.00	$30,000.00	5.00
616-20.10	WORK ZONE LIGHTING	EACH	1.00	4	$10,062.50	$20,000.00	$4,900.00	4.00
617-36.00C	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	225.00	2	$18.50	$24.00	$13.00	450.00
617-37.00	TEMP CONC TRAFFIC BAR. W/ ANCHORING SYS, TYPE F, CONTR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	712.81	16	$23.49	$35.00	$15.00	11,405.00
617-38.00	TEMP CONC TRAFFIC BAR. W/ TIE-DOWN STRAP SYS, TYPE F CONTR FURNISHED /RETAINEI	LIN. FT.	331.67	6	$26.74	$34.50	$16.70	1,990.00
617-40.00	TEMPORARY CONCRETE BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	2.00	2	$712.50	$1,260.00	$165.00	4.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	50.00	7	$19.22	$40.00	$5.55	350.00
617-50.11	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER WITH ANCHORING	LIN. FT.	2,315.00	5	$13.66	$26.02	$3.26	11,575.00
617-50.12	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER WITH TIE-DOWN	LIN. FT.	708.67	15	$12.39	$25.75	$5.00	10,630.00
617-50.20	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	2.00	2	$272.50	$380.00	$165.00	4.00
617-80.01	TRAFFIC BARRIER DELINEATOR, WHITE	EACH	16.00	4	$12.48	$19.90	$6.00	64.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	97	$158,830.49	$1,800,000.00	$3,100.00	97.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	5,138.69	13	$2.82	$4.71	$0.43	66,803.00
620-03.06	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	1,230.00	7	$2.91	$5.25	$1.25	8,610.00
620-03.07	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	2,680.00	7	$2.91	$5.25	$1.25	18,760.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	30.00	8	$23.31	$25.00	$22.00	240.00
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	17.81	16	$369.22	$636.64	$310.00	285.00
620-51.33	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) WORD (ONLY)	EACH	3.00	3	$549.93	$570.00	$515.00	9.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	1,951.44	16	$1.05	$1.70	$0.75	31,223.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	2,563.25	16	$1.05	$1.70	$0.75	41,012.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-53.09	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	144.00	5	$5.83	$7.16	$5.00	720.00
620-53.30	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	96.00	6	$5.39	$6.30	$5.00	576.00
620-54.01B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN. WHITE	LIN. FT.	4,048.67	9	$0.52	$2.50	$0.29	36,438.00
620-54.03B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	3,989.67	9	$0.55	$2.50	$0.29	35,907.00
620-54.40A	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE LEFT/RIGHT ARROW	EACH	8.00	6	$242.54	$285.00	$225.00	48.00
620-54.42	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE STRAIGHT ARROW	EACH	4.00	6	$242.54	$285.00	$225.00	24.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	5,709.89	19	$0.34	$1.00	$0.20	108,488.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	9,224.27	22	$0.24	$1.00	$0.13	202,934.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	47,009.30	10	$0.16	$0.22	$0.12	470,093.00
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	34,501.10	10	$0.16	$0.22	$0.12	345,011.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	1,080.00	8	$0.45	$0.52	$0.32	8,640.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	64,512.13	16	$0.45	$0.56	$0.31	1,032,194.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	72,916.43	14	$0.39	$0.47	$0.35	1,020,830.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	50,227.63	16	$0.45	$0.56	$0.31	803,642.00
620-63.09A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	69,993.57	14	$0.39	$0.47	$0.35	979,910.00
620-63.12	EPOXY PAVEMENT MARKING, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	372.50	8	$0.80	$1.05	$0.51	2,980.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	745.45	11	$0.99	$1.19	$0.67	8,200.00
620-65.03	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	36,845.89	19	$0.75	$0.92	$0.59	700,072.00
620-65.04	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLO	LIN. FT.	32,545.74	19	$0.74	$0.92	$0.59	618,369.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	20,283.73	26	$0.30	$1.25	$0.13	527,377.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	10,588.67	15	$0.22	$0.35	$0.05	158,830.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	2,164.53	15	$0.96	$1.50	$0.61	32,468.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	1,396.81	31	$1.15	$7.50	$0.60	43,301.00
621-46.00A	FLOWABLE BACKFILL	CUYD	22.00	3	$173.15	$209.44	$150.00	66.00
622-10.01	COLDMILLING BITUMINOUS PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	76,121.00	7	$0.82	$1.29	$0.40	532,847.00
622-10.03	COLDMILLING BITUMINOUS PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (GREATER THAN 3 IN, THIC	SQYD	14,171.27	11	$1.78	$2.24	$1.15	155,884.00
622-10.11	COLDMILLING CONCRETE PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACE	CUYD	4,400.00	4	$5.87	$8.12	$3.56	17,600.00
622-30.10	DIAMOND GRINDING (CONCRETE PAVEMENT)	SQYD	73,603.17	18	$1.94	$2.40	$1.65	1,324,857.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	7,508.02	42	$3.13	$11.00	$1.50	315,337.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	1,670.26	23	$2.58	$5.00	$1.00	38,416.00
624-01.04A	SEPARATION GEOTEXTILE	SQYD	1,067.00	1	$3.00	$3.00	$3.00	1,067.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	1,221.90	30	$11.13	$22.73	$5.90	36,656.90
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	689.10	1	$18.00	$18.00	$18.00	689.10
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	17	$39,871.76	$161,400.00	$5,500.00	17.00
701-14.00	FOUNDATION INSPECTION HOLES	LIN. FT.	172.00	4	$115.00	$200.00	$50.00	688.00
702-10.10	STRUCTURAL STEEL PILES (10 IN.)	LIN. FT.	840.00	8	$42.33	$70.00	$30.00	6,720.00
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	876.00	7	$56.46	$125.00	$32.00	6,132.00
702-10.14	STRUCTURAL STEEL PILES (14 IN.)	LIN. FT.	1,900.00	12	$60.98	$125.00	$35.00	22,800.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	60.00	7	$55.87	$100.00	$27.85	420.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	22.11	19	$146.70	$320.00	$75.85	420.00
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	181.73	27	$1,342.55	$2,900.00	$345.00	4,906.80
703-40.40	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS-BRIDGE)	CUYD	337.10	8	$362.75	$480.00	$303.00	2,696.80

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
703-42.12	SLAB ON STEEL	SQYD	2,319.25	16	$336.23	$500.00	$200.00	37,108.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	785.87	15	$242.56	$435.00	$178.00	11,788.00
703-42.14	CLASS B-2 CONCRETE	CUYD	8.86	9	$2,292.81	$3,385.00	$680.00	79.70
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	937.10	31	$66.20	$92.16	$50.00	29,050.00
703-44.30	SIDEWALK (BRIDGES)	SQFT	774.00	2	$70.25	$85.50	$55.00	1,548.00
703-46.00	CURB BLOCKOUT	LIN. FT.	474.92	25	$85.57	$107.49	$68.89	11,873.00
704-01.02	SUBSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	85.00	4	$156.25	$200.00	$100.00	340.00
704-01.04	REPAIRING CONCRETE DECK (HALF-SOLING)	SQFT	360.00	40	$34.28	$75.00	$21.56	14,400.00
704-01.06	FULL DEPTH REPAIR	SQFT	50.00	5	$58.03	$77.87	$42.00	250.00
705-11.70	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 70 FT SPAN	EACH	10.00	8	$10,238.13	$11,720.00	$9,325.00	80.00
705-11.90	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 90 FT SPAN	EACH	4.53	15	$14,526.71	$26,500.00	$12,000.00	68.00
706-10.00	REINFORCING STEEL	LBS	840.00	5	$1.14	$1.63	$1.00	4,200.00
706-10.20	REINFORCING STEEL (CULVERTS-BRIDGE)	LBS	56,720.00	8	$1.00	$1.15	$0.85	453,760.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	18,932.00	20	$1.21	$2.80	$0.75	378,640.00
706-10.70	MECHANICAL BAR SPLICE	EACH	891.67	12	$17.52	$41.85	$12.00	10,700.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	24,380.00	8	$1.34	$8.50	$1.10	195,040.00
710-10.10	EPOXY COATED TIE BARS (DRILLED AND INSTALLED)	LBS	10.00	3	$19.53	$30.00	$2.25	30.00
711-01.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (URETHENE)	LUMP	1.00	35	$5,461.07	$20,000.00	$1,628.50	35.00
711-05.00	TEMPORARY COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (WEATHERING STEEL)	LUMP	1.00	4	$47,348.00	$50,000.00	$44,392.00	4.00
712-09.00	EXPANSION DEVICE (FINGER PLATE)	LIN. FT.	79.00	4	$1,662.50	$2,800.00	$1,200.00	316.00
712-10.00	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (MISC)	LBS	1,303.33	6	$8.83	$19.20	$4.99	7,820.00
712-11.00	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (MISC)	LBS	2,310.00	6	$5.74	$10.00	$4.70	13,860.00
712-11.22	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50W	LBS	3,981,050.00	4	$1.85	$2.21	$1.65	15,924,200.00
712-30.00	STEEL BAR DAM	EACH	1.29	14	$4,000.16	$5,846.00	$2,100.00	18.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	9.20	15	$564.21	$820.00	$435.00	138.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	75.78	18	$482.77	$720.00	$165.00	1,364.00
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	3,806.67	15	$12.35	$35.00	$10.00	57,100.00
712-52.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	3,500.00	2	$1.13	$1.25	$1.00	7,000.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	3,806.67	15	$2.21	$5.31	$2.00	57,100.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	1,393.33	15	$2.46	$5.31	$2.00	20,900.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	1,393.33	15	$2.46	$5.31	$2.00	20,900.00
712-59.00	CALCIUM SULFONATE RUST PENETRATING SEALER	LUMP	1.00	2	$3,202.50	$4,885.00	$1,520.00	2.00
712-59.20	CALCIUM SULFONATE PRIMER	SQFT	3,500.00	2	$2.03	$2.25	$1.80	7,000.00
712-59.21	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	SQFT	3,500.00	2	$2.03	$2.25	$1.80	7,000.00
712-60.00	NON-DESTRUCTIVE TESTING	LIN. FT.	28.00	4	$72.06	$115.00	$23.00	112.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	2.00	19	$1,776.12	$5,000.00	$800.00	38.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	10.00	8	$123.25	$200.00	$77.00	80.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	20.00	8	$174.13	$285.00	$120.00	160.00
716-10.03	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD (TAPERED)	EACH	7.27	11	$506.73	$2,000.00	$200.00	80.00
716-20.00	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD ASSEMBLY	EACH	6.00	4	$1,550.00	$2,000.00	$1,100.00	24.00
716-30.00	TYPE N PTFE BEARING	EACH	27.00	4	$2,475.00	$3,000.00	$2,000.00	108.00
716-40.00	POT BEARING	EACH	15.00	4	$8,250.00	$10,500.00	$5,000.00	60.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
717-20.01	STRIP SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	63.80	15	$429.07	$700.00	$225.00	957.00
717-30.02	SILICONE EXPANSION JOINT SEALANT	LIN. FT.	37.50	10	$42.70	$51.91	$12.00	375.00
718-10.20	TRANSPORTING AND ERECTING SUPERSTRUCTURE	LUMP	1.00	8	$77,081.25	$170,000.00	$41,500.00	8.00
718-10.30	REMOVING AND STORING SUPERSTRUCTURE	LUMP	1.00	8	$50,762.50	$83,000.00	$27,700.00	8.00
725-03.12A	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	25.00	3	$25.96	$30.00	$23.89	75.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	267.00	3	$27.35	$32.00	$24.50	801.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	680.00	3	$34.96	$42.50	$26.39	2,040.00
725-03.24A	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	383.00	3	$41.26	$42.00	$40.00	1,149.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	253.00	7	$25.61	$31.50	$20.00	1,771.00
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	45.00	15	$29.11	$34.00	$22.00	675.00
725-04.60	60 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	80.00	8	$82.88	$110.00	$65.00	640.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	11.00	6	$66.38	$110.00	$54.32	66.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	106.00	6	$46.40	$56.23	$35.00	636.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	95.00	9	$78.07	$125.00	$46.00	855.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	138.00	3	$61.12	$61.87	$60.00	414.00
726-13.36	36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	492.00	3	$73.62	$78.00	$70.86	1,476.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	6.00	3	$552.56	$645.00	$465.00	18.00
731-10.53	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 3 FT	LIN. FT.	8.00	3	$540.95	$660.00	$475.00	24.00
732-00.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	1.00	3	$307.08	$625.00	$146.23	3.00
732-00.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	3.67	9	$380.31	$1,600.00	$157.39	33.00
732-00.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	17.00	6	$348.17	$650.00	$172.97	102.00
732-00.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	4.75	12	$502.98	$1,200.00	$181.90	57.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.00	3	$558.41	$800.00	$340.00	9.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	4.00	3	$672.00	$940.00	$424.00	12.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	3	$735.65	$1,000.00	$513.00	6.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	9.00	3	$1,158.37	$1,500.00	$780.00	27.00
732-08.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	10.00	7	$219.64	$300.00	$120.00	70.00
732-08.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	7	$234.75	$300.00	$150.00	14.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	13.42	62	$1,318.41	$9,000.00	$700.00	832.30
806-10.15	SEDIMENT BASIN	CUYD	447.00	3	$28.13	$44.50	$15.00	1,341.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	60.10	48	$22.53	$300.00	$1.00	2,885.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	3.29	28	$940.29	$2,380.00	$430.00	92.00
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	5,547.89	37	$2.30	$7.00	$1.10	205,272.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	24.80	25	$101.65	$140.00	$52.50	620.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	28.06	31	$200.42	$400.00	$124.50	870.00
806-10.25	INLET CHECK	EACH	26.13	15	$219.30	$294.00	$200.00	392.00
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	364.67	12	$17.64	$30.00	$7.00	4,376.00
901-13.00	LUMINAIRE, 150 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	4.00	6	$385.01	$643.77	$292.00	24.00
901-93.00	NAVIGATION LIGHTING SYSTEM	LUMP	1.00	4	$127,500.00	$150,000.00	$85,000.00	4.00
902-02.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3S	EACH	4.00	6	$870.24	$974.06	$767.00	24.00
902-05.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3B	EACH	4.00	6	$956.62	$1,094.01	$832.00	24.00
902-05.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5B	EACH	4.00	6	$1,465.81	$1,783.86	$1,260.00	24.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-31.26	POST, TYPE CL, 26 FT. ARM OR 7.9 M ARM	EACH	1.00	6	$6,678.86	$7,950.00	$6,300.00	6.00
902-31.30	POST, TYPE CL, 30 FT. ARM OR 9.1 M ARM	EACH	1.00	6	$7,415.67	$8,857.00	$7,012.08	6.00
902-31.32	POST, TYPE CL, 32 FT. ARM OR 9.8 M ARM	EACH	1.00	6	$7,650.68	$9,198.00	$7,133.08	6.00
902-31.36	POST, TYPE CL, 36 FT. ARM OR 11.0 M ARM	EACH	1.00	6	$9,006.89	$11,216.00	$7,639.08	6.00
902-42.81	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, KEYBOARD ENTRY, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	1.00	6	$10,425.06	$12,435.00	$8,199.86	6.00
902-49.75	VIDEO DETECTION SYSTEM	EACH	1.00	6	$24,872.81	$29,523.00	$23,329.73	6.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	13.00	6	$14.16	$35.27	$8.50	78.00
902-54.00	CONDUIT, 4 IN., TRENCH	LIN. FT.	108.00	6	$15.18	$35.20	$9.50	648.00
902-74.00	CONDUIT, 4 IN., PUSHED	LIN. FT.	114.00	6	$28.34	$48.69	$21.50	684.00
902-82.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	70.00	6	$1.68	$3.67	$1.12	420.00
902-83.02	CABLE, 12 AWG 2 CONDUCTOR	LIN. FT.	500.00	6	$1.76	$2.15	$1.45	3,000.00
902-83.07	CABLE, 12 AWG 7 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,080.00	6	$2.74	$3.10	$2.45	6,480.00
902-86.20	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2	EACH	1.00	6	$3,494.68	$4,380.00	$2,880.00	6.00
902-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	4.00	6	$1,278.67	$1,586.00	$1,031.37	24.00
902-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	13.20	6	$1,084.63	$1,249.00	$990.00	79.20
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	4.77	9	$1,003.00	$1,544.91	$880.00	42.90
903-10.20	CONCRETE FOOTINGS, BOLT DOWN	CUYD	2.40	3	$1,327.50	$1,370.00	$1,300.00	7.20
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	1,785.00	6	$2.27	$3.00	$2.00	10,710.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	2,020.00	12	$2.48	$4.00	$2.05	24,240.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	21.75	12	$105.87	$185.00	$65.00	261.00
903-12.50A	U-CHANNEL POST, 3 LB	LIN. FT.	276.00	7	$14.67	$17.25	$12.00	1,932.00
903-12.56	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE	EACH	19.00	3	$32.51	$33.03	$32.00	57.00
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	155.25	12	$19.85	$51.50	$16.60	1,863.00
903-50.09	36 IN. OR 900 MM STOP SIGN	EACH	7.00	3	$144.49	$165.00	$133.00	21.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	133.00	6	$25.77	$61.43	$19.00	798.00
903-50.66	SIGNAL SIGN, TYPE SHR2L-3	SQFT	92.70	6	$35.65	$40.00	$30.34	556.20

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
104-10.00	TEMPORARY SURFACING	CUYD	957.14	21	$28.57	$50.00	$16.00	20,100.00
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	17.86	35	$2,261.47	$6,900.00	$1,200.00	625.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	82	$36,109.37	$242,207.43	$600.00	82.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	314,641.30	61	$2.50	$78.63	$2.17	19,193,119.00
203-20.00	CLASS C EXCAVATION	CUYD	1,625.00	3	$20.98	$24.00	$18.50	4,875.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	2,746.04	26	$9.44	$25.00	$5.00	71,397.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	205,240.95	56	$0.37	$50.00	$0.25	11,493,493.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	396.01	31	$378.07	$1,500.00	$225.00	12,276.30
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	121.98	48	$24.13	$53.00	$11.55	5,855.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	2,035.82	34	$9.19	$49.00	$6.00	69,218.00
206-31.00	CLASS 3 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	58.00	3	$128.33	$175.00	$55.00	174.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	1,653.88	60	$14.23	$21.53	$9.00	99,233.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	20.00	16	$1,130.92	$1,620.00	$641.41	320.00
206-55.00	TEMPORARY SHORING	LUMP	1.00	15	$26,149.16	$60,000.00	$10,000.00	15.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	65.15	30	$128.54	$12,300.00	$60.00	1,954.50
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	7.82	22	$1,023.26	$3,000.00	$250.00	172.10
208-10.00	INTERCEPTION DITCH	100FT	58.00	7	$50.46	$170.00	$5.00	406.00
210-10.06A	SUBGRADE COMPACTION (6-INCH DEPTH)	STA.	5.50	18	$402.39	$1,840.00	$200.00	99.00
214-20.00	FURNISHING ROCK FILL	CUYD	305.92	12	$26.05	$35.58	$22.00	3,671.00
214-30.00	PLACING ROCK FILL	CUYD	394.50	12	$12.12	$28.00	$6.15	4,734.00
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP	1.00	36	$170,406.93	$1,832,437.50	$9,000.00	36.00
216-10.00	SCARIFICATION OF BRIDGE DECKS	SQYD	1,256.00	10	$8.69	$17.25	$2.97	12,560.00
216-15.01	REMOVAL OF ASPHALT WEARING SURFACE	SQFT	4,135.50	6	$1.25	$1.74	$1.00	24,813.00
216-20.00	REMOVAL AND STORAGE OF EXISTING BRIDGE RAILS	LIN. FT.	388.28	18	$11.70	$23.50	$3.00	6,989.00
216-25.00	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	5,057.00	1	$9.00	$9.00	$9.00	5,057.00
216-35.00	PARTIAL REMOVAL OF CULVERT CONCRETE	LUMP	1.00	7	$6,730.14	$8,551.00	$6,400.00	7.00
216-40.00	CURB REMOVAL	LIN. FT.	306.00	3	$68.78	$126.65	$33.20	918.00
216-45.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINTS & ADJACENT CONCRETE	LIN. FT.	41.00	6	$523.93	$1,360.00	$100.00	246.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	6,816.32	53	$6.38	$18.00	$3.94	361,265.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	220,213.92	36	$5.29	$27.35	$3.05	7,927,701.00
310-50.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	TONS	828.02	61	$19.31	$375.00	$10.50	50,509.00
310-70.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B) OR CHAT (C)	TONS	65.00	1	$25.00	$25.00	$25.00	65.00
401-01.50	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	461.40	3	$40.25	$50.00	$35.00	1,384.20
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	9,965.67	41	$42.68	$2,050.00	$34.70	408,592.40
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	178.67	10	$61.93	$2,050.00	$46.55	1,786.70
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	21,278.74	10	$49.10	$54.56	$43.70	212,787.40
403-01.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125C MIX)	TONS	9,724.93	12	$53.33	$89.13	$48.15	116,699.10
403-02.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP190C MIX)	TONS	5,758.30	4	$50.63	$56.54	$42.78	23,033.20
403-02.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP190C MIX)	TONS	9,415.30	12	$51.72	$83.37	$47.75	112,983.60
407-10.05	TACK COAT	GAL	8,705.50	40	$1.25	$16.73	$0.01	348,220.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	3,262.94	17	$7.08	$52.51	$1.05	55,470.00
409-40.20	SEAL COAT, GRADE C	SQYD	467.00	6	$11.24	$27.00	$3.40	2,802.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
413-32.00	ULTRATHIN BONDED WEARING SURFACE, TYPE C	SQYD	78,256.00	3	$4.74	$4.77	$4.70	234,768.00
502-11.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINF)	SQYD	64.00	6	$157.87	$347.46	$70.00	384.00
502-13.07	CONCRETE PAVEMENT (7 IN. NON-REINFORCED 15 FT. JOINTS)	SQYD	30,108.60	7	$35.94	$41.07	$31.00	210,760.20
502-13.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	8,728.73	23	$41.55	$63.77	$29.48	200,760.80
502-13.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	222,611.15	23	$28.76	$33.00	$25.02	5,120,056.50
502-13.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	101,629.53	23	$16.88	$23.74	$10.66	2,337,479.20
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	215.97	34	$203.90	$230.00	$196.00	7,343.00
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	332.28	21	$121.17	$312.00	$82.00	6,977.80
505-30.00	SILICA FUME CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	1,256.00	10	$61.49	$80.34	$37.05	12,560.00
601-10.00A	TYPE 2 FIELD LABORATORIES	LUMP	1.00	7	$14,917.86	$24,975.00	$7,500.00	7.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	3.33	18	$1,265.45	$2,060.00	$727.65	60.00
604-40.13	PIPE COLLAR, TYPE C	EACH	7.70	23	$1,850.33	$2,472.00	$571.72	177.00
606-01.10	BULLNOSE GUARDRAIL SYSTEM	EACH	2.23	26	$5,605.18	$9,150.00	$2,400.00	58.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	1,710.77	26	$16.08	$27.25	$15.10	44,480.00
606-10.40	GUARDRAIL TYPE D	LIN. FT.	175.00	7	$15.67	$16.00	$15.55	1,225.00
606-10.50	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT. POST, 3 FT.-1.5 IN. SPACING	LIN. FT.	175.00	11	$42.75	$89.50	$29.75	1,925.00
606-10.54	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT POST, 6 FT.-3 IN. SPACING	LIN. FT.	188.33	15	$35.44	$82.00	$19.79	2,825.00
606-21.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (CURB TYPE)	EACH	4.00	5	$1,781.96	$2,125.00	$1,635.00	20.00
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	2.33	6	$1,785.16	$2,558.14	$1,529.00	14.00
606-22.02	BRIDGE ANCH SEC, 7 FT. (SAFETY BARRIER CURB) ROADWAY & REHAB WORK ONLY	EACH	4.00	5	$1,959.96	$2,641.80	$1,579.00	20.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTRUCTION ONLY	EACH	3.66	29	$1,700.19	$2,130.00	$1,335.00	106.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	5.60	53	$338.01	$1,500.00	$275.00	297.00
606-23.01	TRANSITION SECTION, 7 FT. POSTS	EACH	4.00	5	$420.75	$543.75	$325.00	20.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	12.08	13	$1,763.10	$1,880.00	$1,715.18	157.00
606-30.00	TERMINAL SECTION - GUARDRAIL	EACH	1.00	6	$956.67	$1,060.00	$890.00	6.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	5.92	66	$2,086.23	$3,195.59	$1,799.05	391.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	1.69	13	$861.93	$972.00	$694.10	22.00
606-66.40	GUARDRAIL DELINEATOR,WHITE	EACH	75.00	9	$12.39	$12.55	$12.12	675.00
606-66.41	GUARDRAIL DELINEATOR,AMBER	EACH	21.00	6	$12.39	$12.55	$12.12	126.00
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	346.00	7	$15.01	$30.50	$3.00	2,422.00
609-40.10	DRAIN BASIN	EACH	2.00	5	$2,626.00	$3,500.00	$1,600.00	10.00
609-60.10A	FURNISHING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	1,053.43	28	$22.07	$32.25	$5.00	29,496.00
609-60.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	1,910.52	23	$18.39	$32.25	$5.00	43,942.00
609-60.30A	FURNISHING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	183.00	7	$14.84	$32.25	$5.00	1,281.00
609-60.41	PLACING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	1,053.43	28	$15.51	$43.25	$7.45	29,496.00
609-60.42	PLACING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	1,910.52	23	$19.60	$36.05	$8.01	43,942.00
609-60.43	PLACING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	183.00	7	$25.53	$33.00	$12.00	1,281.00
609-60.50	BEDDING MATERIAL FOR ROCK DITCH LINER	CUYD	61.00	7	$40.32	$61.00	$30.00	427.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	1,418.46	35	$34.14	$60.00	$30.00	49,646.00
611-30.10	FURNISHING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	261.00	7	$15.08	$32.10	$5.00	1,827.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	924.36	42	$17.50	$40.00	$5.00	38,823.00
611-30.30	PLACING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	261.00	7	$25.11	$33.00	$12.00	1,827.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	843.18	50	$21.73	$100.00	$6.75	42,159.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	19.18	17	$88.32	$240.00	$50.00	326.00
612-20.10	IMPACT ATTENUATOR (10 SAND BARRELS)	EACH	1.00	5	$2,420.00	$2,500.00	$2,200.00	5.00
612-20.17	IMPACT ATTENUATOR (17 SAND BARRELS)	EACH	1.00	5	$3,730.00	$4,250.00	$3,500.00	5.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	1.00	5	$400.00	$500.00	$240.00	5.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	1.53	40	$2,727.06	$12,068.00	$1.00	61.00
613-10.10	FURNISHING AND PLACING CONCRETE MATERIAL FOR CLASS A FULL DEPTH PA	SQYD	218.70	3	$163.58	$190.73	$150.00	656.10
613-10.12	SUBGRADE COMPACTION (6 IN. DEPTH) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	15.70	10	$37.68	$121.25	$1.00	157.00
613-10.13	TYPE 1 OR 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK) (PAVEMENT REPAIR	SQYD	22.00	3	$3.69	$9.07	$1.00	66.00
613-10.14	FULL DEPTH PAVEMENT REPAIR SAW CUT (FOR PERIMETER AND INTERNAL SAW	LIN. FT.	828.00	3	$6.50	$7.00	$5.51	2,484.00
613-10.15	DOWEL BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PAVEMENT REPAIR	EACH	460.00	3	$5.91	$7.00	$3.72	1,380.00
614-10.21	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 2 FT. OR 914 MM X 610 MM)	EACH	7.07	15	$567.03	$1,025.00	$349.65	106.00
614-10.22	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 3 FT. OR 914 MM X 914 MM)	EACH	1.53	15	$585.38	$1,130.00	$400.00	23.00
614-10.23	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 2 FT. OR 1524 MM X 610 MM)	EACH	23.74	23	$607.21	$1,025.00	$499.50	546.00
614-10.24	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 3 FT. OR 1524 MM X 914 MM)	EACH	4.48	23	$907.72	$1,257.97	$514.93	103.00
614-10.25	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. - 1 IN. X 2 FT. - 1 IN. OR 940 MM X 635 MM)	EACH	12.00	7	$438.94	$463.50	$364.08	84.00
614-10.26	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. - 1 IN. X 3 FT. - 1 IN. OR 940 MM X 940 MM)	EACH	1.00	7	$596.26	$623.00	$532.80	7.00
614-10.27	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. - 1 IN. X 2 FT. - 1 IN. OR 1549 MM X 635 MM)	EACH	6.00	7	$578.44	$618.00	$514.93	42.00
614-10.28	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. - 1 IN. X 3 FT. - 1 IN. OR 1549 MM X 940 MM)	EACH	1.00	7	$969.41	$1,030.00	$843.60	7.00
614-30.12	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 2	EACH	18.00	7	$373.07	$438.00	$188.70	126.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	1,241.72	102	$7.18	$22.09	$0.01	126,655.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	286.00	16	$5.08	$5.50	$5.00	4,576.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	171.15	34	$40.78	$150.00	$10.00	5,819.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	233.32	31	$27.23	$123.32	$5.00	7,233.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	36.69	64	$207.92	$818.47	$0.01	2,348.00
616-10.34	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE WITH LIGHT	EACH	30.00	7	$139.09	$148.63	$100.00	210.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	2.26	47	$1,220.33	$3,000.00	$1.00	106.00
616-10.70	TUBULAR MARKER	EACH	95.00	13	$41.31	$60.00	$22.00	1,235.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	1.65	17	$868.29	$3,150.00	$0.01	28.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	1.52	31	$5,270.78	$7,810.00	$810.00	47.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.11	71	$145.36	$1,586.08	$50.00	150.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	1.79	57	$151.63	$231.75	$50.00	102.00
616-20.00	WORK ZONE TRAFFIC SIGNALS	EACH	2.00	5	$18,614.38	$40,000.00	$4,000.00	10.00
616-20.10	WORK ZONE LIGHTING	EACH	1.00	11	$5,817.59	$13,000.00	$0.01	11.00
617-20.01	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B (MODIFIED)	LIN. FT.	75.50	6	$139.05	$169.15	$100.00	453.00
617-36.00C	TEMP CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	778.69	16	$24.67	$30.00	$15.00	12,459.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	1,223.18	11	$8.91	$11.95	$4.00	13,455.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	102	$208,599.59	$4,185,260.00	$2,665.03	102.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	38,604.80	15	$0.30	$8.00	$0.01	579,072.00
620-51.05	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 6 IN., WHITE	LIN. FT.	997.92	24	$4.43	$8.05	$4.00	23,950.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	94.25	40	$20.59	$50.00	$0.50	3,770.00
620-51.21	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	410.00	4	$22.63	$24.60	$20.91	1,640.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	24.59	29	$281.32	$500.00	$260.00	713.00
620-51.31	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) STRAIGHT ARROW	EACH	2.00	4	$341.24	$358.65	$321.30	8.00
620-51.34	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) RAILROAD CROSSING MARKER	EACH	2.00	7	$503.93	$515.00	$500.00	14.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	10,455.90	20	$1.01	$1.42	$0.85	209,118.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	6,632.18	28	$1.01	$1.42	$0.85	185,701.00
620-53.09	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	37.13	15	$6.10	$6.50	$6.00	557.00
620-53.15A	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 8 IN., WHITE	LIN. FT.	5,901.50	16	$2.00	$2.25	$1.80	94,424.00
620-53.16A	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 8 IN., YELLOW	LIN. FT.	900.50	16	$2.00	$2.25	$1.80	14,408.00
620-54.01B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN. WHITE	LIN. FT.	3,286.00	3	$0.78	$1.00	$0.50	9,858.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	43,695.18	34	$0.11	$1.50	$0.09	1,485,636.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	19,936.72	57	$0.13	$1.50	$0.09	1,136,393.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	50,870.04	28	$0.17	$0.50	$0.13	1,424,361.00
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	48,337.14	28	$0.23	$0.50	$0.13	1,353,440.00
620-59.09	24 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	102.00	6	$2.74	$4.26	$2.00	612.00
620-61.08	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	1,320.00	5	$0.64	$0.75	$0.60	6,600.00
620-61.20	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 8 IN., YELLOW	LIN. FT.	1,822.00	5	$0.64	$0.75	$0.60	9,110.00
620-61.71A	ACRYLIC COPOLYMER FAST DRY PVMT MARKING PAINT, LEFT/RIGHT ARROW	EACH	16.00	7	$50.39	$51.50	$50.00	112.00
620-63.01	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	202.00	8	$0.53	$1.03	$0.45	1,616.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	6,767.00	12	$0.32	$1.03	$0.20	81,204.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	67,763.37	19	$0.43	$1.00	$0.26	1,287,504.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	51,399.00	7	$0.38	$0.50	$0.36	359,793.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	39,820.79	19	$0.44	$1.00	$0.26	756,595.00
620-63.09A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	50,655.29	7	$0.38	$0.50	$0.36	354,587.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	1,264.33	9	$1.05	$1.24	$0.91	11,379.00
620-63.14A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	2,387.00	7	$0.85	$1.00	$0.80	16,709.00
620-65.03	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	81,772.65	23	$0.61	$0.70	$0.41	1,880,771.00
620-65.04	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLO	LIN. FT.	82,533.30	23	$0.61	$0.70	$0.41	1,898,266.00
620-65.09	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	2,003.00	7	$1.00	$1.03	$1.00	14,021.00
620-65.11	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHIT	LIN. FT.	1,764.27	15	$1.24	$1.65	$1.03	26,464.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	29,812.70	33	$0.27	$3.25	$0.22	983,819.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	17,704.68	28	$0.26	$0.50	$0.19	495,731.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	1,573.73	33	$1.66	$5.00	$0.44	51,933.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	1,332.74	38	$1.76	$29.00	$0.61	50,644.00
620-80.70	REMOVAL OF SNOWPLOWABLE RAISED PAVEMENT MARKER	EACH	408.71	7	$7.01	$25.00	$3.87	2,861.00
621-46.00A	FLOWABLE BACKFILL	CUYD	78.00	8	$159.45	$196.36	$139.72	624.00
622-10.01	COLDMILLING BITUM. PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	114,734.20	10	$0.78	$8.33	$0.55	1,147,342.00
622-10.03	COLDMILLING BITUM. PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACING (GREATER THAN 3 IN. THIC	SQYD	1,543.00	4	$4.45	$7.50	$1.75	6,172.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	4,358.68	40	$4.99	$26.00	$0.55	174,347.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	3,560.38	34	$2.73	$4.00	$0.81	121,053.00
624-01.04A	SEPARATION GEOTEXTILE	SQYD	3,652.21	14	$3.07	$5.02	$1.70	51,131.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	899.80	29	$15.50	$38.50	$5.87	26,094.30
626-10.01	BITUMINOUS CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	872.60	6	$17.22	$29.00	$8.84	5,235.60

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	1,279.02	23	$53.93	$1,050.00	$18.00	29,417.50
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	44	$101,615.23	$370,000.00	$3,200.00	44.00
701-11.07	DRILLED SHAFTS (4 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	134.88	13	$409.12	$659.20	$167.00	1,753.50
701-11.09	DRILLED SHAFTS (5 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	268.00	7	$804.28	$822.00	$798.00	1,876.00
701-12.06	ROCK SOCKETS (4 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	62.23	13	$647.53	$718.00	$550.00	809.00
701-12.08	ROCK SOCKETS (5 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	80.00	7	$692.70	$776.00	$676.00	560.00
701-13.00	SUPPLEMENTARY TELEVISION CAMERA INSPECTION	EACH	4.50	20	$420.33	$950.00	$200.00	90.00
701-14.00	FOUNDATION INSPECTION HOLES	LIN. FT.	113.45	20	$151.13	$170.00	$130.00	2,269.00
701-15.00	CONCRETE CORING	LIN. FT.	59.80	20	$91.98	$147.00	$78.00	1,196.00
701-16.00	SONIC LOGGING TESTING	EACH	4.50	20	$1,949.88	$5,500.00	$940.00	90.00
702-10.10	STRUCTURAL STEEL PILES (10 IN.)	LIN. FT.	507.46	28	$44.17	$80.00	$35.33	14,209.00
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	1,556.41	46	$43.89	$85.00	$37.00	71,595.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	153.42	38	$70.19	$120.00	$40.00	5,830.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	28.11	62	$112.37	$251.09	$85.00	1,743.00
703-20.01	CLASS B CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	50.98	26	$918.61	$1,247.39	$237.00	1,325.40
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	110.93	62	$513.52	$900.00	$406.00	6,877.80
703-40.40	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS-BRIDGE)	CUYD	467.92	37	$302.56	$453.00	$270.00	17,313.10
703-40.41	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	1,077.87	23	$408.14	$436.00	$385.00	24,791.00
703-42.12	SLAB ON STEEL	SQYD	562.00	1	$190.00	$190.00	$190.00	562.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	947.26	62	$213.65	$300.00	$190.00	58,730.00
703-42.14	CLASS B-2 CONCRETE	CUYD	4.20	6	$2,957.15	$6,000.00	$1,000.00	25.20
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	505.00	65	$60.87	$98.00	$52.00	32,825.00
703-46.10	CORRAL CURB	LIN. FT.	453.00	1	$80.00	$80.00	$80.00	453.00
704-01.01	SUBSTRUCTURE REPAIR (FORMED)	SQFT	21.83	6	$106.38	$250.00	$50.00	131.00
704-01.02	SUBSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	26.75	4	$70.89	$136.00	$40.00	107.00
704-01.03	SUPERSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	86.15	13	$142.94	$322.90	$82.51	1,120.00
704-01.04	REPAIRING CONCRETE DECK (HALF-SOLING)	SQFT	100.00	3	$42.74	$46.50	$40.00	300.00
704-01.05	PARTIAL DEPTH REPAIR	CUYD	43.00	10	$867.12	$1,800.00	$100.00	430.00
704-01.06	FULL DEPTH REPAIR	SQFT	62.50	10	$71.17	$127.27	$20.00	625.00
704-01.07	SLAB EDGE REPAIR (BRIDGES)	LIN. FT.	67.69	13	$121.75	$225.00	$38.90	880.00
704-01.08	MODIFIED DECK REPAIR	SQFT	250.00	7	$44.65	$53.60	$31.19	1,750.00
704-01.09	TOTAL SURFACE HYDRO DEMOLITION	SQYD	1,256.00	10	$44.67	$59.45	$27.10	12,560.00
704-01.12	DECK REPAIR WITH VOID TUBE REPLACEMENT	SQFT	50.00	3	$68.80	$105.00	$48.00	150.00
705-11.28	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 28 FT SPAN	EACH	8.00	4	$3,261.25	$3,745.00	$2,900.00	32.00
705-11.35	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 35 FT SPAN	EACH	15.00	7	$3,504.07	$3,587.50	$3,441.00	105.00
705-11.38	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 38 FT SPAN	EACH	8.00	5	$4,588.00	$5,240.00	$4,200.00	40.00
705-11.41	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 41 FT SPAN	EACH	8.00	5	$5,871.86	$7,000.00	$5,200.00	40.00
705-11.46	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 46 FT SPAN	EACH	4.00	4	$5,099.25	$5,712.00	$4,685.00	16.00
705-11.48	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 48 FT SPAN	EACH	7.50	12	$5,352.22	$5,800.00	$4,600.00	90.00
705-11.51	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 51 FT SPAN	EACH	4.00	5	$7,188.27	$8,000.00	$6,500.00	20.00
705-11.60	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 60 FT SPAN	EACH	12.00	7	$7,355.93	$10,000.00	$6,000.00	84.00
705-11.63	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 63 FT SPAN	EACH	10.00	7	$8,163.64	$8,343.00	$8,100.00	70.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
705-11.69	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 69 FT SPAN	EACH	15.00	7	$8,466.00	$8,652.00	$8,400.00	105.00
705-11.71	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 71 FT SPAN	EACH	5.00	7	$8,077.14	$8,340.00	$8,000.00	35.00
705-11.78	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 78 FT SPAN	EACH	10.00	8	$9,949.81	$10,336.00	$9,750.00	80.00
705-11.91	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 91 FT SPAN	EACH	5.00	8	$12,207.13	$12,900.00	$11,900.00	40.00
705-12.00	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 100 FT SPAN	EACH	10.00	8	$12,959.38	$14,000.00	$12,500.00	80.00
706-10.20	REINFORCING STEEL (CULVERTS-BRIDGE)	LBS	65,360.27	37	$0.83	$1.10	$0.72	2,418,330.00
706-10.30	REINFORCING STEEL (CULVERTS)	LBS	141,187.83	23	$0.90	$1.03	$0.75	3,247,320.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	23,542.90	62	$0.93	$2.20	$0.80	1,459,660.00
706-10.70	MECHANICAL BAR SPLICE	EACH	140.00	7	$60.47	$61.80	$60.00	980.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	450.00	6	$5.35	$8.50	$3.96	2,700.00
711-01.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (URETHENE)	LUMP	1.00	17	$3,764.67	$8,700.00	$2,217.00	17.00
712-09.15	EXPANSION DEVICE (FLAT PLATE)	LIN. FT.	21.00	1	$11.00	$11.00	$11.00	21.00
712-10.00	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (MISC)	LBS	1,098.33	18	$4.53	$6.00	$2.75	19,770.00
712-10.10	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (I-BEAM)	LBS	23,500.00	1	$4.00	$4.00	$4.00	23,500.00
712-12.50	STRENGTHENING EXISTING STRINGERS	LUMP	1.00	1	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	1.00
712-30.00	STEEL BAR DAM	EACH	2.00	10	$4,627.32	$9,394.36	$1,000.00	20.00
712-31.30	REHABILITATE BEARING	EACH	2.00	1	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	2.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	12.00	46	$652.76	$1,225.00	$138.00	552.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	37.43	63	$254.64	$855.00	$182.00	2,358.00
712-51.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	1	$22,000.00	$22,000.00	$22,000.00	1.00
712-51.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	1	$9,800.00	$9,800.00	$9,800.00	1.00
712-51.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	LUMP	1.00	1	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	1.00
712-51.11	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	1	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	1.00
712-51.12	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	1	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	1.00
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	900.00	10	$26.43	$41.83	$18.00	9,000.00
712-52.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	14,800.00	10	$0.60	$1.00	$0.50	148,000.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	900.00	10	$2.29	$3.35	$2.00	9,000.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	900.00	10	$2.29	$3.35	$2.00	9,000.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	900.00	10	$2.29	$3.35	$2.00	9,000.00
712-59.00	CALCIUM SULFONATE RUST PENETRATING SEALER	LUMP	1.00	11	$2,421.40	$4,107.42	$1,704.00	11.00
712-59.01	CALCIUM SULFONATE PRIMER	LUMP	1.00	1	$9,700.00	$9,700.00	$9,700.00	1.00
712-59.02	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	LUMP	1.00	1	$9,700.00	$9,700.00	$9,700.00	1.00
712-59.20	CALCIUM SULFONATE PRIMER	SQFT	14,800.00	10	$0.96	$1.67	$0.80	148,000.00
712-59.21	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	SQFT	14,800.00	10	$0.96	$1.67	$0.80	148,000.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	1.83	41	$1,143.44	$1,550.00	$485.00	75.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	8.71	62	$93.44	$242.00	$60.00	540.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	20.29	62	$119.84	$221.00	$70.00	1,258.00
716-20.00	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD ASSEMBLY	EACH	20.00	8	$1,115.36	$1,475.00	$865.00	160.00
717-20.01	STRIP SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	41.00	6	$718.79	$1,268.00	$484.00	246.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	392.38	16	$24.56	$48.00	$18.00	6,278.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	212.00	8	$27.14	$29.87	$22.97	1,696.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	663.88	26	$24.39	$39.00	$19.48	17,261.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	1,080.32	28	$26.69	$29.40	$22.00	30,249.00
725-04.21	21 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	172.38	8	$30.25	$35.00	$27.50	1,379.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	495.74	23	$32.03	$35.00	$26.87	11,402.00
725-04.30	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	293.52	23	$37.96	$41.20	$34.02	6,751.00
725-04.36	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	263.74	23	$48.84	$56.65	$37.76	6,066.00
725-04.42	42 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	468.00	7	$52.51	$56.50	$41.25	3,276.00
725-04.48	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	124.00	7	$57.12	$61.80	$44.62	868.00
725-04.54	54 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	99.00	7	$68.01	$85.00	$62.29	693.00
725-04.60	60 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	120.00	1	$160.00	$160.00	$160.00	120.00
726-12.18	18 IN. CLASS II REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	288.00	8	$35.06	$46.35	$31.00	2,304.00
726-12.24	24 IN. CLASS II REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	49.00	8	$46.25	$65.00	$38.00	392.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	1,167.00	7	$29.29	$36.27	$27.75	8,169.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	1,258.08	26	$33.61	$63.60	$20.40	32,710.00
726-13.21	21 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	122.00	7	$35.08	$41.39	$33.19	854.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	919.88	26	$40.70	$58.42	$36.00	23,917.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	269.15	26	$51.63	$192.00	$47.11	6,998.00
726-13.36	36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	744.00	23	$65.48	$117.21	$60.00	17,112.00
726-13.42	42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	491.60	15	$88.80	$98.40	$75.61	7,374.00
726-13.48	48 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	512.33	15	$101.55	$108.00	$89.21	7,685.00
726-50.24	JACKED 24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERTS (GASKET TYPE)	LIN. FT.	65.00	7	$440.76	$563.17	$365.00	455.00
731-00.48	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 48 IN.	LIN. FT.	29.00	7	$401.46	$412.00	$392.27	203.00
731-00.60	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 60 IN.	LIN. FT.	31.00	7	$389.35	$437.00	$165.11	217.00
731-00.72	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 72 IN.	LIN. FT.	64.00	7	$615.73	$669.50	$449.88	448.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	65.07	15	$377.90	$675.65	$344.18	976.00
731-10.33	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 3 FT	LIN. FT.	5.53	15	$420.41	$708.63	$350.00	83.00
731-10.52	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 2 FT	LIN. FT.	24.92	26	$401.86	$585.00	$295.79	648.00
731-10.53	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 3 FT	LIN. FT.	19.96	23	$436.28	$714.78	$345.54	459.00
732-06.15	15 IN. (375 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.00	7	$419.76	$525.10	$400.00	21.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	8.00	26	$499.09	$821.00	$302.60	208.00
732-06.21	21 IN. (525 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	7	$559.53	$658.15	$525.00	14.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	9.26	23	$605.63	$796.81	$550.00	213.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.33	15	$819.14	$933.60	$783.20	50.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	7.87	23	$1,188.37	$1,323.55	$1,100.00	181.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	4.47	15	$1,381.27	$1,550.00	$1,223.75	67.00
732-06.48	48 IN. (1200 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	5.00	15	$1,591.90	$1,915.32	$1,441.80	75.00
732-08.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	42.00	7	$211.68	$298.15	$177.60	294.00
732-08.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	14.26	23	$237.62	$414.69	$189.01	328.00
732-08.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	13.20	15	$266.06	$500.50	$213.56	198.00
732-08.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	8.67	15	$396.73	$566.50	$347.25	130.00
732-08.36A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	6.00	7	$239.13	$534.00	$50.00	42.00
732-08.42A	42 IN. (1050 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	8.00	7	$802.77	$850.00	$712.00	56.00
732-08.48A	48 IN. (1200 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	7	$914.10	$978.50	$792.10	14.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
732-08.54A	54 IN. (1350 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	7	$1,125.82	$1,444.76	$979.00	14.00
732-10.13A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	12.40	10	$683.28	$824.00	$120.00	124.00
732-10.14A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	11.00	15	$871.38	$1,442.00	$244.11	165.00
732-10.16A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	3.26	23	$1,188.69	$1,545.00	$645.25	75.00
732-10.17A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	2.87	15	$1,403.53	$2,049.70	$645.25	43.00
732-10.18A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	4.93	15	$2,089.81	$2,729.50	$1,785.50	74.00
732-10.19A	42 IN. (1050 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	4.00	7	$2,775.63	$3,560.00	$2,500.00	28.00
732-10.20A	48 IN. (1200 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	1.00	7	$2,586.07	$3,090.00	$300.00	7.00
732-20.15A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	8.00	7	$719.50	$836.77	$427.20	56.00
732-20.18A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	2.00	7	$765.19	$905.12	$427.20	14.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	58.70	72	$1,052.45	$11,500.00	$1.00	4,226.40
805-20.00A	SEEDING - WARM SEASON MIXTURES	ACRE	59.28	19	$1,343.83	$2,437.50	$1,300.00	1,126.30
806-10.10A	TYPE B BERM	LIN. FT.	4,808.55	33	$1.16	$20.00	$0.26	158,682.00
806-10.11	SLOPE DRAINS	LIN. FT.	384.15	33	$9.10	$25.00	$1.03	12,677.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	334.51	75	$13.08	$490.00	$1.00	25,088.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	23.51	49	$416.59	$16,550.00	$300.00	1,152.10
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	4,431.84	67	$2.06	$10.00	$0.01	296,933.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	8.00	15	$121.71	$250.00	$50.00	120.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	533.10	41	$188.09	$256.00	$135.00	21,857.00
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	1,866.75	20	$16.36	$41.58	$11.50	37,335.00
806-41.07	TYPE G EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	6,500.00	7	$2.52	$2.60	$2.50	45,500.00
901-10.62	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 2	EACH	5.00	7	$2,450.09	$2,605.50	$2,302.20	35.00
901-10.64	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 3	EACH	2.00	7	$2,110.29	$2,457.00	$1,825.20	14.00
901-11.06	BRACKET ARM, 6 FT. OR 1.8 M	EACH	1.00	7	$290.21	$306.00	$275.67	7.00
901-11.15	BRACKET ARM, 15 FT. OR 4.6 M	EACH	6.00	7	$552.28	$589.17	$517.50	42.00
901-13.10	LUMINAIRE, 250 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	7.00	7	$321.68	$385.67	$270.00	49.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	63.00	7	$16.65	$25.34	$10.00	441.00
901-30.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	42.00	7	$19.80	$29.99	$12.00	294.00
901-40.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	117.00	7	$27.91	$36.75	$21.00	819.00
901-40.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	35.00	7	$34.00	$49.59	$22.00	245.00
901-50.10	TRENCHING TYPE I	LIN. FT.	6,584.00	7	$3.52	$4.00	$2.99	46,088.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	16.00	7	$1,006.17	$1,133.00	$860.90	112.00
901-70.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	210.00	7	$2.60	$3.50	$1.90	1,470.00
901-71.10	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	810.00	7	$1.40	$1.55	$1.23	5,670.00
901-74.07	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	7,530.00	7	$3.49	$3.76	$3.21	52,710.00
901-82.45	POLE FOUNDATION (45 FT. OR 13.5 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	7.00	7	$1,276.71	$1,357.00	$1,200.00	49.00
902-94.01	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS AND LIGHTING	LUMP	1.00	8	$41,113.57	$54,000.00	$33,126.40	8.00
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	32.78	26	$946.72	$2,980.00	$700.00	852.30
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	14,285.38	26	$1.76	$4.00	$1.57	371,420.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	498.18	11	$2.67	$3.00	$1.85	5,480.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	47.85	26	$76.84	$144.61	$48.50	1,244.00
903-12.52	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED WHITE	EACH	25.11	27	$33.26	$44.00	$29.00	678.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
903-12.56	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE	EACH	184.98	43	$27.38	$45.00	$23.80	7,954.00
903-12.57	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER	EACH	12.21	24	$29.07	$39.60	$23.80	293.00
903-12.58	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE/RED	EACH	24.58	24	$32.73	$41.80	$29.00	590.00
903-12.59	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	8.30	27	$33.45	$44.00	$29.00	224.00
903-12.70A	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST, 2 IN., 12 GA.	LIN. FT.	778.58	26	$5.30	$12.00	$4.16	20,243.00
903-12.71	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST ANCHOR SLEEVE, 2.5 IN., 12 GA.	LIN. FT.	187.31	26	$14.76	$20.00	$10.64	4,870.00
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	2,244.85	26	$15.12	$21.08	$14.00	58,366.00
903-50.09	36 IN. OR 900 MM STOP SIGN	EACH	32.10	10	$128.21	$150.00	$126.90	321.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	1,182.00	23	$17.51	$21.65	$17.00	27,186.00
903-50.15	TYPE IV OBJECT MARKER	EACH	19.47	15	$99.28	$188.37	$16.36	292.00
903-50.64	TYPE STR2L-1 SIGN	SQFT	57.00	7	$48.64	$125.83	$17.60	399.00
903-50.65	TYPE SHR2L-3 SIGN	SQFT	162.00	7	$16.84	$17.60	$16.36	1,134.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
104-10.00	TEMPORARY SURFACING	CUYD	175.33	21	$74.22	$245.00	$30.00	3,682.00
201-00.00	MOWING	ACRE	2,340.00	3	$75.67	$85.00	$60.00	7,020.00
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	4.80	50	$5,194.45	$15,800.00	$1,000.00	240.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	127	$60,994.18	$856,936.00	$410.00	127.00
202-40.24	REMOVAL OF THERMAL SYSTEM INSULATION ACM (FRIABLE)	LIN. FT.	30.00	2	$19.50	$19.50	$19.50	60.00
202-40.38	REMOVAL OF TRANSITE (CATEGORY II NON-FRIABLE)	SQFT	30.00	2	$3.13	$3.25	$3.00	60.00
202-40.46	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (WINDOWS/DOORS) (CAT II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	278.00	4	$4.25	$6.00	$2.37	1,112.00
202-40.48	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (OTHER) (CATEGORY II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	52.00	2	$3.69	$5.00	$2.37	104.00
202-40.70	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON WOOD (FRIABLE)	SQFT	151.00	2	$4.75	$5.00	$4.50	302.00
202-40.96	REMOVAL OF FLOOR TILE ACM ON CONCRETE (CATEGORY I NON-FRIABLE)	SQFT	583.00	2	$2.25	$2.25	$2.25	1,166.00
202-40.98	REMOVAL OF FLOOR TILE & MASTIC ACM ON CONCRETE (CATEGORY I NON-FRIABLE)	SQFT	700.00	2	$2.50	$2.50	$2.50	1,400.00
202-60.20	HAZARDOUS RESIDUAL MATERIAL DISPOSAL	GAL	85.00	2	$9.50	$10.00	$9.00	170.00
202-70.00	DISPOSAL AND PLUGGING OF WELLS	EACH	1.00	4	$2,079.50	$3,000.00	$1,117.98	4.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	25,079.42	62	$7.14	$119.34	$2.74	1,554,924.00
203-20.00	CLASS C EXCAVATION	CUYD	18,559.00	11	$12.97	$43.00	$7.00	204,149.00
203-50.00	UNCLASSIFIED EXCAVATION	CUYD	37,627.00	6	$8.19	$100.90	$6.30	225,762.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	46,020.61	33	$9.76	$185.00	$4.50	1,518,680.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	19,398.84	56	$1.57	$43.00	$0.01	1,086,335.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	43.86	45	$817.35	$4,000.00	$200.00	1,973.50
205-10.10	MODIFIED SUBGRADE	SQYD	1,640.00	3	$7.03	$8.00	$5.60	4,920.00
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	482.17	23	$47.13	$1,200.00	$10.00	11,090.00
206-10.03	CLASS 1 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	77.00	3	$213.00	$470.00	$69.00	231.00
206-20.00	CLASS 2 EXCAVATION	CUYD	102.00	3	$68.17	$70.00	$64.50	306.00
206-20.03	CLASS 2 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	36.00	3	$265.57	$485.00	$111.70	108.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	1,467.00	56	$16.55	$100.00	$1.00	82,152.00
206-31.00	CLASS 3 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	75.00	3	$82.00	$146.00	$40.00	225.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	698.13	23	$21.52	$82.38	$5.00	16,057.00
206-34.00	CLASS 4 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	500.00	5	$29.50	$45.00	$15.00	2,500.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	3.05	22	$1,995.89	$4,000.00	$1,000.00	67.00
206-45.00	SELECT GRANULAR BACKFILL FOR STRUCTURAL SYSTEMS	CUYD	207.31	13	$42.68	$98.85	$21.00	2,695.00
206-55.00	TEMPORARY SHORING	LUMP	1.00	14	$136,550.55	$360,000.00	$5,000.00	14.00
206-60.07	COFFERDAMS-BENT7	LUMP	1.00	3	$26,033.33	$40,000.00	$10,000.00	3.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	142.23	31	$200.03	$3,780.00	$35.55	4,409.20
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	2.50	2	$1,532.50	$1,865.00	$1,200.00	5.00
208-10.00	INTERCEPTION DITCH	100FT	11.00	4	$285.27	$503.01	$136.50	44.00
212-10.00A	SUBGRADING AND SHOULDERING CLASS 1	STA.	400.49	25	$134.15	$985.00	$15.50	10,012.20
214-20.00	FURNISHING ROCK FILL	CUYD	78,597.21	14	$13.73	$35.70	$8.00	1,100,361.00
214-30.00	PLACING ROCK FILL	CUYD	78,597.21	14	$2.40	$20.50	$1.00	1,100,361.00
215-20.00A	SHAPING SLOPES, CLASS II	100FT	35.00	2	$1,688.70	$2,087.40	$1,290.00	70.00
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP	1.00	13	$172,507.69	$530,000.00	$15,100.00	13.00
216-15.01	REMOVAL OF ASPHALT WEARING SURFACE	SQFT	11,294.56	16	$1.17	$1.35	$0.95	180,713.00
216-15.02	REMOVAL OF CONCRETE WEARING SURFACE	SQFT	5,448.59	17	$2.27	$57.24	$1.20	92,626.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
216-20.00	REMOVAL AND STORAGE OF EXISTING BRIDGE RAILS	LIN. FT.	351.00	14	$10.73	$22.00	$5.00	4,914.00
216-25.00	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	13,232.08	25	$8.98	$24.00	$4.60	330,802.00
216-30.00	PARTIAL REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	780.60	10	$58.62	$162.00	$29.00	7,806.00
216-35.02	PARTIAL REMOVAL OF SUBSTRUCTURE CONCRETE	LUMP	1.00	7	$14,631.43	$34,700.00	$3,000.00	7.00
216-40.00	CURB REMOVAL	LIN. FT.	43.00	2	$51.00	$66.00	$36.00	86.00
216-45.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINTS & ADJACENT CONCRETE	LIN. FT.	84.78	18	$174.07	$600.00	$140.00	1,526.00
216-55.00	REMOVAL OF CATHODIC PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	13	$10,815.92	$19,989.00	$2,800.00	13.00
303-06.00	FURNISHING ROCK BASE MATERIAL	SQYD	54,191.00	5	$11.08	$14.20	$4.70	270,955.00
303-06.10A	PLACING ROCK BASE (18 IN. THICK)	SQYD	35,236.25	8	$4.19	$9.00	$2.09	281,890.00
304-01.33	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (3 IN. THICK)	SQYD	232.00	3	$7.07	$9.20	$6.00	696.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	5,336.74	54	$6.63	$80.00	$4.50	288,184.00
304-01.63	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (6 IN. THICK)	SQYD	16,349.60	5	$10.48	$18.00	$10.00	81,748.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	15,285.45	20	$6.65	$9.27	$4.95	305,709.00
310-50.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	TONS	362.39	23	$32.29	$99.80	$19.80	8,335.00
310-50.03	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	SQYD	871.04	24	$7.35	$40.20	$2.05	20,905.00
401-01.50	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	4,103.04	16	$28.36	$40.95	$18.56	65,648.60
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	7,472.21	97	$45.87	$275.00	$35.40	724,804.30
401-12.11	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-2)	TONS	6,613.88	44	$46.71	$232.63	$35.75	291,010.50
401-12.13	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-3)	TONS	3,083.93	22	$54.83	$69.65	$43.01	67,846.50
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	336.99	21	$78.83	$242.00	$57.70	7,076.70
401-30.10	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE WIDENING)	TONS	3,435.80	2	$57.79	$62.47	$53.10	6,871.60
402-05.20	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (SURFACE LEVELING)	TONS	4,502.68	33	$46.71	$129.25	$39.10	148,588.40
403-00.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP095C MIX)	TONS	1,617.50	4	$73.44	$82.10	$67.30	6,470.00
403-00.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP095C MIX)	TONS	10,366.50	4	$60.76	$68.50	$52.85	41,466.00
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	6,748.13	33	$56.31	$144.05	$45.02	222,688.30
403-01.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125C MIX)	TONS	2,208.58	10	$67.27	$76.01	$58.09	22,085.80
403-01.16	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125B MIX)	TONS	695.34	10	$130.58	$380.00	$86.30	6,953.40
403-01.32	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125BSM MIX)	TONS	26,337.13	12	$75.18	$88.20	$70.34	316,045.60
403-02.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP190C MIX)	TONS	6,209.00	2	$58.67	$58.70	$58.64	12,418.00
403-02.17	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP190B MIX)	TONS	34,436.00	8	$57.79	$64.75	$49.25	275,488.00
403-03.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250E MIX)	TONS	1,981.76	9	$60.20	$83.00	$50.40	17,835.80
403-03.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250C MIX)	TONS	2,880.05	11	$60.96	$83.00	$50.40	31,680.50
403-03.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP250C MIX)	TONS	1,601.40	4	$63.63	$65.00	$61.25	6,405.60
403-04.09	12 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	8,435.00	2	$52.60	$56.00	$49.20	16,870.00
403-04.11	14 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	31,281.00	4	$45.15	$52.41	$41.10	125,124.00
407-10.05	TACK COAT	GAL	5,661.99	161	$1.19	$10.00	$0.01	911,580.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	4,653.53	34	$2.25	$8.50	$1.42	158,220.00
409-40.00	SEAL COAT, GRADE A	SQYD	39,202.00	2	$1.85	$1.90	$1.80	78,404.00
409-40.20	SEAL COAT, GRADE C	SQYD	28,195.40	5	$2.36	$15.30	$2.15	140,977.00
413-11.00	MICROSURFACING, TYPE III	SQYD	65,922.71	7	$4.23	$4.91	$3.91	461,459.00
413-30.00	ULTRATHIN BONDED WEARING SURFACE, TYPE A	SQYD	152,766.00	2	$4.21	$4.30	$4.11	305,532.00
413-31.00	ULTRATHIN BONDED WEARING SURFACE, TYPE B	SQYD	133,496.45	11	$4.47	$11.22	$3.98	1,468,461.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
413-32.00	ULTRATHIN BONDED WEARING SURFACE, TYPE C	SQYD	91,477.47	17	$5.01	$15.05	$4.30	1,555,117.00
413-40.00	BITUMINOUS FOG SEAL	GAL	4,029.00	10	$2.62	$7.00	$1.40	40,290.00
502-11.06	CONCRETE PAVEMENT (6 IN. NON-REINF)	SQYD	194.00	3	$57.33	$68.00	$50.00	582.00
502-11.07	CONCRETE PAVEMENT (7 IN. NON-REINF)	SQYD	42.70	2	$84.95	$104.90	$65.00	85.40
502-11.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINF)	SQYD	366.00	3	$55.67	$60.00	$52.00	1,098.00
502-11.12	CONCRETE PAVEMENT (12 INCH NON-REINFORCED)	SQYD	11.55	14	$158.70	$207.00	$100.00	161.70
502-13.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	64,705.60	2	$37.62	$39.00	$36.23	129,411.20
502-13.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	8,435.00	6	$50.09	$53.09	$47.76	50,610.00
502-13.10	CONCRETE PAVEMENT (10 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	31,281.00	2	$47.03	$52.55	$41.50	62,562.00
502-13.33	CONCRETE PAVEMENT (9 1/2 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	63.20	3	$140.51	$220.00	$100.00	189.60
502-13.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	3,045.08	5	$25.61	$35.00	$21.00	15,225.40
502-40.10	CONCRETE BASE (10 IN. NON-REINF)	SQYD	141.50	4	$78.47	$114.48	$64.40	566.00
503-10.00A	BRIDGE APPROACH SLAB	SQYD	83.57	7	$425.15	$1,080.00	$180.00	585.00
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	340.29	17	$254.67	$420.00	$206.00	5,785.00
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	221.10	3	$81.00	$100.00	$48.00	663.30
505-00.01	ALTERNATE CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	1,213.44	18	$46.94	$60.00	$38.00	21,842.00
505-10.00	LOW SLUMP CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	625.33	15	$68.47	$266.62	$55.00	9,380.00
604-20.10	ADJUSTING MANHOLE	EACH	12.20	10	$371.95	$1,309.00	$194.67	122.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	1.35	17	$1,509.55	$3,350.00	$500.00	23.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	2.43	7	$1,140.14	$2,172.34	$700.00	17.00
604-40.13	PIPE COLLAR, TYPE C	EACH	1.00	8	$1,432.10	$2,500.00	$891.00	8.00
604-60.12A	12 IN. SLOTTED DRAIN	LIN. FT.	20.00	8	$153.76	$213.00	$77.00	160.00
605-10.18A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT CROSS DRAIN	LIN. FT.	274.88	8	$17.73	$35.00	$7.87	2,199.00
605-20.10A	STRUCTURAL UNDERDRAIN	LIN. FT.	1,027.00	3	$26.58	$48.00	$5.75	3,081.00
605-40.20	OUTLET PIPES AND SPLASH PADS	EACH	2.00	3	$458.33	$800.00	$145.00	6.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	1,078.68	60	$16.81	$30.00	$3.86	64,721.00
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	854.14	29	$27.55	$40.00	$2.90	24,770.00
606-10.20	GUARDRAIL TYPE B	LIN. FT.	438.00	5	$24.07	$25.00	$22.99	2,190.00
606-10.40	GUARDRAIL TYPE D	LIN. FT.	50.00	4	$16.65	$17.80	$15.50	200.00
606-10.50	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT. POST, 3 FT.-1.5 IN. SPACING	LIN. FT.	62.50	8	$30.60	$50.00	$0.30	500.00
606-10.53	GUARDRAIL TYPE E, 9 FT. POST	LIN. FT.	62.50	8	$34.89	$50.00	$2.01	500.00
606-10.54	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT POST, 6 FT.-3 IN. SPACING	LIN. FT.	65.91	11	$24.97	$40.00	$1.19	725.00
606-20.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (BRUSH CURB)	EACH	1.00	2	$2,106.26	$2,150.00	$2,062.51	2.00
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	3.50	20	$1,686.20	$2,300.00	$61.97	70.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTRUCTION ONLY	EACH	2.89	18	$1,656.50	$2,000.00	$1,392.23	52.00
606-22.09A	BRIDGE ANCH SEC, 9 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY AND REHAB ONLY	EACH	1.40	10	$1,151.12	$2,170.00	$67.35	14.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	3.78	46	$399.78	$850.00	$14.18	174.00
606-23.08	TRANSITION SECTION, 9 FT. OR 2700 MM POSTS	EACH	2.17	12	$341.77	$500.00	$17.60	26.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	2.77	13	$1,320.97	$1,972.10	$80.32	36.00
606-24.07	BRIDGE ANCHOR SECTION, 9 FT. POSTS	EACH	4.00	2	$1,822.50	$1,845.00	$1,800.00	8.00
606-30.00	TERMINAL SECTION - GUARDRAIL	EACH	2.00	2	$904.45	$905.00	$903.90	4.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	5.67	73	$2,333.29	$3,320.00	$1,500.00	414.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
606-30.16	TYPE B CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	1.00	4	$3,334.84	$4,810.15	$1,939.20	4.00
606-30.17	TYPE C CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	1.40	15	$22,300.23	$57,800.00	$10,011.66	21.00
606-41.00	MEDIAN GUARD CABLE 3 - STRAND	LIN. FT.	20.00	8	$24.07	$40.00	$7.33	160.00
606-41.06	ROADSIDE GUARD CABLE 3 - STRAND (16 FT. POST SPACING)	LIN. FT.	20.00	8	$19.88	$40.00	$1.57	160.00
606-41.08	ROADSIDE GUARD CABLE 3 - STRAND (4 FT. POST SPACING)	LIN. FT.	20.00	8	$27.34	$56.02	$1.71	160.00
606-41.10	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3-STRAND	EACH	2.50	8	$941.95	$1,650.00	$120.47	20.00
606-41.11	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3 - STRAND TO GUARDRAIL TRANSITION	EACH	1.50	8	$729.70	$1,225.00	$120.47	12.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	4.42	31	$874.74	$1,050.00	$799.31	137.00
606-66.20	GUARDRAIL ANCHOR, EMBEDDED	EACH	1.50	8	$800.55	$1,500.00	$14.52	12.00
606-66.40	GUARDRAIL DELINEATOR,WHITE	EACH	24.50	12	$29.04	$35.00	$16.70	294.00
606-66.42	GUARDRAIL DELINEATOR,WHITE/RED	EACH	8.00	3	$19.04	$20.00	$18.56	24.00
606-66.47	GUARDRAIL DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	3.00	3	$19.07	$20.00	$18.56	9.00
607-10.12A	CHAIN-LINK FENCE (60 IN.)	LIN. FT.	344.44	9	$17.83	$23.90	$12.00	3,100.00
607-10.13A	CHAIN-LINK FENCE (72 IN.)	LIN. FT.	4,622.00	5	$19.92	$23.25	$15.25	23,110.00
607-10.40	DRIVE GATE (CHAIN-LINK)	EACH	1.00	5	$1,390.98	$2,500.00	$450.00	5.00
607-10.50	CHAIN-LINK FENCE (RETAINING WALLS)	LIN. FT.	697.23	13	$24.72	$70.00	$16.60	9,064.00
607-10.58	(96 IN.) PROPERTY FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	191.00	3	$292.68	$300.00	$279.45	573.00
607-10.60	PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	749.93	14	$146.25	$270.00	$65.61	10,499.00
607-10.66	(72 IN.) PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	282.40	10	$81.56	$83.12	$80.00	2,824.00
608-10.00	CONCRETE MEDIAN	SQYD	1,910.25	23	$25.67	$370.63	$17.86	43,935.70
608-10.10	CONCRETE CURB RAMP	SQYD	70.81	24	$240.56	$590.27	$95.00	1,699.40
608-30.06	6 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	300.30	34	$53.82	$215.00	$34.00	10,210.20
608-30.08	8 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	174.36	15	$87.96	$174.00	$42.00	2,615.40
608-50.07	PAVED APPROACH, 7 IN.	SQYD	585.62	23	$54.15	$83.20	$43.50	13,469.20
608-50.08	PAVED APPROACH, 8 IN.	SQYD	746.19	14	$54.42	$87.70	$47.00	10,446.60
608-60.04	CONCRETE SIDEWALK, 4 IN.	SQYD	853.51	36	$34.35	$367.00	$23.18	30,726.40
609-10.10	CONCRETE CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE S	LIN. FT.	1,623.21	29	$24.04	$70.00	$13.50	47,073.00
609-10.11	CONCRETE CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE S	LIN. FT.	148.36	14	$31.58	$47.05	$22.00	2,077.00
609-10.41	CONCRETE GUTTER TYPE A	LIN. FT.	761.13	8	$44.74	$65.00	$35.00	6,089.00
609-10.42	CONCRETE GUTTER TYPE B	LIN. FT.	1,113.22	9	$39.99	$168.90	$25.10	10,019.00
609-10.51	CURB AND GUTTER TYPE A	LIN. FT.	22.11	9	$67.85	$128.00	$22.50	199.00
609-10.52	CURB AND GUTTER TYPE B	LIN. FT.	1,890.15	33	$18.70	$100.00	$14.00	62,375.00
609-10.55	CONCRETE CURB AND GUTTER (4 INCH)	LIN. FT.	751.00	8	$20.60	$34.07	$14.50	6,008.00
609-10.60	PAVED DITCH	SQYD	301.73	9	$58.13	$78.90	$45.00	2,715.60
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	173.00	3	$8.00	$13.00	$3.00	519.00
609-20.21	INTEGRAL CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE A	LIN. FT.	144.00	2	$15.00	$15.00	$15.00	288.00
609-20.31	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE E	LIN. FT.	71.00	2	$45.40	$65.00	$25.80	142.00
609-30.10	ASPHALT CURB	LIN. FT.	54.00	7	$44.06	$61.50	$20.89	378.00
609-40.10	DRAIN BASIN	EACH	2.00	3	$3,366.67	$4,500.00	$1,500.00	6.00
609-60.10A	FURNISHING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	46.33	12	$37.21	$71.40	$24.65	556.00
609-60.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	489.00	5	$25.32	$29.60	$20.00	2,445.00
609-60.30A	FURNISHING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	470.64	11	$27.68	$65.50	$20.00	5,177.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
609-60.40A	FURNISHING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	525.79	14	$30.38	$58.50	$20.00	7,361.00
609-60.41	PLACING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	62.87	15	$35.88	$78.68	$17.00	943.00
609-60.42	PLACING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	461.63	8	$25.80	$50.00	$13.00	3,693.00
609-60.43	PLACING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	394.64	14	$24.70	$75.00	$11.30	5,525.00
609-60.44	PLACING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	444.29	17	$22.71	$90.00	$11.00	7,553.00
609-60.50	BEDDING MATERIAL FOR ROCK DITCH LINER	CUYD	398.73	11	$41.63	$65.00	$30.74	4,386.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	154.91	47	$56.37	$280.00	$36.04	7,281.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,328.38	21	$38.66	$60.00	$20.00	27,896.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,328.38	21	$17.87	$85.00	$5.10	27,896.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	722.14	7	$55.64	$700.00	$49.88	5,055.00
612-20.08	IMPACT ATTENUATOR (8 SAND BARRELS)	EACH	1.00	3	$1,980.00	$2,140.00	$1,800.00	3.00
612-20.12	IMPACT ATTENUATOR (12 SAND BARRELS)	EACH	1.54	13	$3,038.82	$4,500.00	$2,310.00	20.00
612-20.17	IMPACT ATTENUATOR (17 SAND BARRELS)	EACH	5.82	11	$3,530.67	$4,300.00	$2,550.00	64.00
612-20.19	IMPACT ATTENUATOR (19 SAND BARRELS)	EACH	3.00	6	$3,458.00	$4,500.00	$2,050.00	18.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	10.36	33	$115.77	$1,000.00	$1.00	342.00
612-20.30	IMPACT ATTENUATOR (RELOCATION)	EACH	2.82	22	$801.65	$1,045.00	$256.25	62.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	2.00	102	$1,986.37	$22,150.00	$1.00	204.00
613-10.10	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	SQYD	1,043.65	52	$141.46	$525.00	$90.00	54,269.80
613-10.12	SUBGRADE COMPACTION (6 IN. DEPTH) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	126.17	52	$9.49	$42.70	$1.00	6,561.00
613-10.13	TYPE 1 OR 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK) (PAVEMENT REPAIR	SQYD	126.17	52	$6.21	$26.05	$1.00	6,561.00
613-10.14	FULL DEPTH PVMT REPAIR SAW CUT (FOR PERIMETER AND INTERNAL SAW CUTS)	LIN. FT.	3,622.58	52	$5.76	$21.00	$2.50	188,374.00
613-10.15	DOWEL BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	2,058.93	56	$4.88	$160.00	$1.00	115,300.00
613-10.17	DOWEL BAR (FURNISH & INSTALL W/ BASKETS) FOR FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	155.83	18	$5.67	$12.50	$4.00	2,805.00
613-10.18	TIE BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR (TYPE L)	EACH	359.38	16	$5.01	$7.88	$1.91	5,750.00
613-30.18	FURNISH & PLACING BITUMINOUS MATERIAL FOR CLASS B PARTIAL DEPTH PVMT REPAIR	TONS	289.44	27	$80.99	$177.00	$31.00	7,814.80
613-30.19	REMOVAL FOR CLASS B PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR	SQYD	1,269.05	27	$60.34	$148.95	$11.95	34,264.30
614-10.21	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 2 FT. OR 914 MM X 610 MM)	EACH	2.17	18	$597.99	$1,750.00	$200.00	39.00
614-10.22	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 3 FT. OR 914 MM X 914 MM)	EACH	1.00	4	$1,508.50	$2,207.29	$726.69	4.00
614-10.24	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 3 FT. OR 1524 MM X 914 MM)	EACH	1.00	8	$1,608.59	$3,000.00	$900.00	8.00
614-11.20	CURVED VANE GRATE AND FRAME (2 FT. X 2 FT. OR 600MMX600MM)	EACH	11.77	22	$531.44	$1,810.00	$200.00	259.00
614-11.21	CURVED VANE GRATE AND FRAME (4 FT X 2 FT OR 1200MM X 600MM)	EACH	10.63	8	$832.44	$1,100.00	$500.00	85.00
614-30.10	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 1-A	EACH	1.21	14	$499.73	$1,810.00	$200.00	17.00
614-30.11	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 1-B	EACH	1.00	3	$490.00	$720.00	$350.00	3.00
614-30.12	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 2	EACH	5.45	11	$389.01	$640.00	$185.90	60.00
614-30.13	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 3	EACH	16.47	15	$249.52	$450.00	$120.00	247.00
614-30.14	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 4	EACH	3.67	21	$364.83	$1,810.00	$161.70	77.00
614-30.20	CURB INLET	EACH	2.00	8	$1,160.78	$3,600.00	$350.00	16.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	835.46	250	$6.78	$45.00	$1.75	208,866.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	426.88	34	$3.11	$13.30	$0.01	14,514.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	89.50	34	$23.30	$61.72	$6.83	3,043.00
616-10.22	CHANNELIZER (CONES)	EACH	97.00	10	$7.65	$9.14	$6.00	970.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	177.77	168	$20.90	$163.07	$4.45	29,865.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
616-10.28	CHANNELIZER	EACH	12.00	5	$28.16	$35.50	$20.00	60.00
616-10.29	TYPE III MOVEABLE BARRICADE WITH SIGN	EACH	10.00	3	$252.71	$286.14	$225.00	30.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	17.59	71	$182.23	$350.00	$41.42	1,249.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	2.85	140	$998.65	$6,050.00	$11.20	399.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	13.50	10	$61.47	$110.00	$25.00	135.00
616-10.70	TUBULAR MARKER	EACH	45.38	13	$60.53	$100.00	$34.80	590.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	2.00	7	$821.47	$1,110.00	$507.65	14.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	3.03	73	$3,677.63	$19,500.00	$109.50	221.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.16	184	$119.20	$500.00	$50.00	398.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	2.14	108	$119.64	$360.00	$75.00	231.00
616-20.10	WORK ZONE LIGHTING	EACH	1.00	30	$7,741.39	$37,600.00	$1,000.00	30.00
617-20.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B	LIN. FT.	391.00	4	$140.63	$275.00	$73.50	1,564.00
617-20.01	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B (MODIFIED)	LIN. FT.	155.00	2	$234.58	$288.75	$180.40	310.00
617-30.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE C	LIN. FT.	485.00	8	$120.31	$265.00	$40.90	3,880.00
617-36.00C	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	4,614.65	34	$14.62	$53.00	$8.90	156,898.00
617-36.02A	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / COMMISSION RETAINE	LIN. FT.	600.00	5	$13.12	$25.00	$10.00	3,000.00
617-37.00	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER W/ ANCHOR SYS, TYPE F, CONTR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	2,105.00	6	$25.40	$39.00	$13.00	12,630.00
617-38.00	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER W/ TIE-DOWN STRAP SYS, TYPE F CONTR FURNISHED /RETA	LIN. FT.	832.00	3	$28.33	$35.00	$25.00	2,496.00
617-40.00	TEMPORARY CONCRETE BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	4.54	13	$564.08	$1,500.00	$145.00	59.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	3,170.41	27	$6.52	$27.00	$3.48	85,601.00
617-50.11	RELOCATING TEMP CONCRETE TRAFFIC BARRIER WITH ANCHORING SYSTEM	LIN. FT.	2,105.00	6	$11.57	$23.14	$8.00	12,630.00
617-50.20	RELOCATING TEMP CONCRETE TRAFFIC BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	7.13	8	$130.13	$400.00	$8.25	57.00
617-80.01	TRAFFIC BARRIER DELINEATOR, WHITE	EACH	223.00	3	$4.83	$6.00	$3.00	669.00
617-80.02	TRAFFIC BARRIER DELINEATOR, AMBER	EACH	233.00	3	$4.83	$6.00	$3.00	699.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	258	$127,130.34	$2,250,000.00	$1,000.00	258.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	3,494.21	33	$3.74	$26.20	$0.30	115,309.00
620-03.06	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	314.00	5	$1.81	$2.65	$1.25	1,570.00
620-04.24	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	858.00	5	$7.42	$12.60	$2.10	4,290.00
620-50.01B	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 4 IN. WHITE	LIN. FT.	1,736.00	5	$2.38	$6.40	$0.85	8,680.00
620-51.01A	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 4 IN., WHITE	LIN. FT.	5,459.80	5	$3.43	$6.60	$2.40	27,299.00
620-51.03A	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	2,828.00	2	$2.85	$3.30	$2.40	5,656.00
620-51.05	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 6 IN., WHITE	LIN. FT.	2,923.08	39	$4.18	$27.60	$2.65	114,000.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	345.78	83	$23.70	$35.00	$11.73	28,700.00
620-51.21	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	274.76	48	$22.33	$29.40	$11.73	13,188.40
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	16.51	101	$383.78	$575.00	$252.63	1,668.00
620-51.31	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) STRAIGHT ARROW	EACH	4.75	8	$334.86	$400.00	$165.00	38.00
620-51.32	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) COMB STRAIGHT-LEFT/RIGHT ARROW	EACH	2.72	29	$636.20	$1,100.00	$360.41	79.00
620-51.33	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) WORD (ONLY)	EACH	2.86	29	$480.60	$735.00	$360.04	83.00
620-51.34	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) RAILROAD CROSSING MARKER	EACH	1.67	18	$1,070.92	$1,325.00	$600.00	30.00
620-51.37	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 36 IN. WIDE FOR 12 FT LANE	EACH	18.00	3	$477.33	$500.00	$450.00	54.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	16,360.83	42	$0.89	$1.89	$0.30	687,155.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	14,088.67	45	$0.90	$2.15	$0.30	633,990.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-53.09	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	127.30	23	$6.15	$12.30	$4.05	2,928.00
620-53.15A	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 8 IN., WHITE	LIN. FT.	12,600.07	14	$1.75	$2.20	$1.42	176,401.00
620-53.16A	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 8 IN., YELLOW	LIN. FT.	4,560.40	15	$1.83	$2.53	$1.42	68,406.00
620-54.01B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN. WHITE	LIN. FT.	6,168.00	5	$0.69	$1.47	$0.30	30,840.00
620-54.03B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	4,392.20	5	$0.65	$1.47	$0.30	21,961.00
620-54.25	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 24 IN., WHITE	LIN. FT.	234.50	6	$6.31	$8.00	$4.06	1,407.00
620-54.40A	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE LEFT/RIGHT ARROW	EACH	19.50	14	$127.37	$205.00	$33.83	273.00
620-54.43A	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE COMBINATION STRAIGHT- LEFT ARROW	EACH	8.00	3	$297.66	$365.00	$197.97	24.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	28,048.87	63	$0.14	$2.00	$0.10	1,767,079.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	21,251.97	79	$0.16	$2.00	$0.10	1,678,906.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	27,353.39	23	$0.19	$1.02	$0.15	629,128.00
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	8,235.00	4	$0.31	$0.51	$0.23	32,940.00
620-59.06	12 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	2,870.00	5	$1.08	$1.60	$0.50	14,350.00
620-59.08	24 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PVMT MARKING PAINT (HASH BARS)	LIN. FT.	84.00	4	$2.08	$2.20	$2.00	336.00
620-61.01A	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, LEFT/RIGHT ARROW	EACH	15.00	4	$110.43	$138.21	$40.25	60.00
620-61.04A	ACRYLIC WATERBORNE PVMT MARKING PAINT, COMB STRAIGHT-LEFT/RIGHT ARROW	EACH	2.00	4	$140.59	$165.85	$79.00	8.00
620-61.12	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, WHITE MIDBLOCK 36	EACH	8.00	3	$95.00	$120.00	$60.00	24.00
620-61.24	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	180.00	4	$2.09	$2.21	$2.00	720.00
620-62.01A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	810.29	7	$2.11	$5.00	$0.50	5,672.00
620-62.03A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	7,072.69	13	$0.61	$5.00	$0.42	91,945.00
620-62.10A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, LEFT/RIGHT ARROW	EACH	15.80	5	$181.99	$275.00	$137.70	79.00
620-62.13A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, COMB STRAIGHT- LEFT/RIGHT ARROW	EACH	1.00	2	$550.00	$550.00	$550.00	2.00
620-62.15A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	307.40	5	$6.14	$12.00	$3.06	1,537.00
620-62.17A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	18,186.00	6	$0.60	$0.73	$0.44	109,116.00
620-62.31	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	6,330.00	3	$1.45	$1.80	$0.97	18,990.00
620-63.01	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	4,325.30	10	$0.71	$1.05	$0.34	43,253.00
620-63.01A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	32,389.00	6	$0.31	$0.35	$0.30	194,334.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	43,262.68	60	$0.36	$9.20	$0.28	2,595,761.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	23,297.56	18	$0.31	$0.50	$0.30	419,356.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	53,087.76	86	$0.44	$13.80	$0.29	4,565,547.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	29,039.34	62	$0.37	$0.91	$0.32	1,800,439.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	39,093.86	37	$0.43	$0.90	$0.38	1,446,473.00
620-63.09A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	27,783.82	50	$0.37	$0.91	$0.32	1,389,191.00
620-63.12	EPOXY PAVEMENT MARKING, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	1,440.00	4	$0.97	$1.22	$0.85	5,760.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	6,845.88	26	$1.05	$3.20	$0.75	177,993.00
620-63.14A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	2,382.55	33	$0.90	$2.20	$0.66	78,624.00
620-63.16	EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE (HASH BARS)	LIN. FT.	171.00	4	$2.29	$3.64	$1.75	684.00
620-65.01	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., WHITE	LIN. FT.	5,776.67	9	$1.24	$4.40	$0.40	51,990.00
620-65.02	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., YELLO	LIN. FT.	10,986.00	9	$1.18	$4.40	$0.40	98,874.00
620-65.03	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	8,122.67	6	$1.07	$1.21	$0.85	48,736.00
620-65.04	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLO	LIN. FT.	5,237.33	6	$0.91	$1.21	$0.85	31,424.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	4,743.72	36	$0.37	$2.20	$0.20	170,774.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	29,717.37	49	$0.23	$0.80	$0.05	1,456,151.00
620-70.10A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (THERMOPLASTIC)	LIN. FT.	7,278.00	3	$0.37	$0.40	$0.30	21,834.00
620-70.11	PAVEMENT MARKING REMOVAL (EPOXY)	LIN. FT.	29,766.58	26	$0.28	$0.65	$0.20	773,931.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	1,997.33	27	$0.79	$2.20	$0.41	53,928.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	1,852.29	28	$0.84	$2.56	$0.50	51,864.00
620-80.70	REMOVAL OF SNOWPLOWABLE RAISED PAVEMENT MARKER	EACH	835.00	4	$11.86	$26.50	$3.03	3,340.00
622-10.01	COLDMILLING BITUM PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	10,415.76	68	$1.92	$96.17	$1.00	708,272.00
622-10.03	COLDMILLING BITUM PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (GREATER THAN 3 IN THICK)	SQYD	5,450.91	11	$2.57	$12.35	$1.40	59,960.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	4,542.64	144	$4.10	$38.75	$1.00	654,140.30
623-30.00	EPOXY POLYMER CONCRETE OVERLAY	SQYD	1,397.63	16	$55.08	$68.50	$40.00	22,362.00
623-40.00	POLYMER CONCRETE	C.F.	9.00	2	$425.00	$450.00	$400.00	18.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	2,134.79	19	$2.38	$10.50	$1.00	40,561.00
624-01.04A	SEPARATION GEOTEXTILE	SQYD	5,666.00	6	$3.03	$5.35	$1.71	33,996.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	813.30	56	$12.31	$1,344.25	$1.20	45,545.00
626-10.01	BITUMINOUS CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	335.78	10	$14.38	$26.80	$6.80	3,357.80
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	112.10	4	$25.19	$35.00	$15.00	448.40
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	50	$31,028.11	$145,000.00	$4,600.00	50.00
701-11.05	DRILLED SHAFTS (3 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	15.50	3	$1,995.61	$2,166.82	$1,720.00	46.50
701-11.07	DRILLED SHAFTS (4 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	83.96	8	$840.85	$1,305.00	$730.00	671.70
701-12.04	ROCK SOCKETS (3 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	110.50	3	$455.38	$555.00	$375.00	331.50
701-12.06	ROCK SOCKETS (4 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	173.63	8	$591.86	$991.60	$426.00	1,389.00
701-12.07	ROCK SOCKETS (4 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	90.00	5	$770.10	$964.50	$600.00	450.00
701-13.00	SUPPLEMENTARY TELEVISION CAMERA INSPECTION	EACH	12.27	11	$299.38	$630.00	$200.00	135.00
701-14.00	FOUNDATION INSPECTION HOLES	LIN. FT.	320.05	11	$92.71	$164.75	$59.79	3,520.50
701-15.00	CONCRETE CORING	LIN. FT.	48.55	11	$103.43	$164.75	$50.00	534.00
701-16.00	SONIC LOGGING TESTING	EACH	12.27	11	$1,221.98	$4,225.60	$537.00	135.00
702-10.10	STRUCTURAL STEEL PILES (10 IN.)	LIN. FT.	949.60	5	$49.53	$91.00	$35.00	4,748.00
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	1,065.88	16	$58.29	$80.00	$40.00	17,054.00
702-10.14	STRUCTURAL STEEL PILES (14 IN.)	LIN. FT.	280.00	2	$63.50	$83.00	$44.00	560.00
702-11.14	CAST-IN-PLACE CONCRETE PILES (14 IN)	LIN. FT.	14,875.00	6	$32.90	$44.00	$14.00	89,250.00
702-40.00	LOADING TESTS	EACH	1.00	5	$19,831.20	$38,356.00	$3,500.00	5.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	562.42	19	$46.50	$130.00	$20.00	10,686.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	24.30	10	$132.90	$220.00	$100.00	243.00
703-20.01	CLASS B CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	339.00	5	$464.47	$585.00	$260.00	1,695.00
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	496.91	24	$506.42	$1,525.00	$274.67	11,925.80
703-40.01	CLASS B-1 CONCRETE	CUYD	36.45	12	$922.39	$2,200.00	$545.00	437.40
703-40.03	CLASS B-1 CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	77.90	3	$915.26	$1,100.00	$725.00	233.70
703-40.05	CLASS B-1 CONCRETE (SUPERSTRUCTURE VOIDED SLABS)	CUYD	66.90	3	$1,408.67	$2,000.00	$950.00	200.70
703-40.09	CLASS B-1 CONCRETE (RETAINING WALLS)	CUYD	330.10	8	$520.02	$673.21	$350.00	2,640.80
703-40.41	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	93.78	18	$660.16	$3,150.00	$350.00	1,688.00
703-42.12	SLAB ON STEEL	SQYD	2,052.24	33	$290.03	$430.00	$199.41	67,724.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	1,969.75	12	$266.11	$490.00	$240.00	23,637.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
703-42.14	CLASS B-2 CONCRETE	CUYD	143.38	4	$802.66	$829.50	$790.00	573.50
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	794.84	51	$73.38	$236.00	$53.00	40,537.00
703-42.26	REINFORCED CONCRETE SLAB OVERLAY	SQYD	1,688.00	3	$196.30	$240.00	$156.00	5,064.00
703-44.10	MEDIAN BARRIER CURB	LIN. FT.	108.00	2	$140.07	$180.00	$136.00	216.00
703-44.20	RAISED MEDIAN BARRIER	SQFT	8,498.00	6	$5.94	$8.00	$4.40	50,988.00
703-44.30	SIDEWALK (BRIDGES)	SQFT	3,434.92	13	$25.98	$40.00	$10.00	44,654.00
703-45.35	CURB MODIFICATION	LIN. FT.	566.00	2	$30.93	$38.00	$23.85	1,132.00
703-46.20	FORM LINERS	SQYD	83.00	3	$140.42	$252.25	$59.00	249.00
704-01.01	SUBSTRUCTURE REPAIR (FORMED)	SQFT	30.80	25	$162.98	$411.36	$94.00	770.00
704-01.02	SUBSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	23.03	33	$136.50	$384.00	$100.00	760.00
704-01.03	SUPERSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	193.00	14	$95.43	$130.00	$84.00	2,702.00
704-01.04	REPAIRING CONCRETE DECK (HALF-SOLING)	SQFT	346.43	28	$39.72	$115.68	$26.00	9,700.00
704-01.06	FULL DEPTH REPAIR	SQFT	88.89	9	$46.71	$48.00	$44.00	800.00
704-01.07	SLAB EDGE REPAIR (BRIDGES)	LIN. FT.	73.20	15	$94.18	$150.00	$75.00	1,098.00
704-01.12	DECK REPAIR WITH VOID TUBE REPLACEMENT	SQFT	50.00	3	$50.00	$60.00	$45.00	150.00
705-11.37	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 37 FT SPAN	EACH	8.00	2	$5,147.50	$6,095.00	$4,200.00	16.00
705-11.50	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 50 FT SPAN	EACH	4.00	2	$5,985.00	$6,970.00	$5,000.00	8.00
705-11.54	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 54 FT SPAN	EACH	8.00	3	$8,566.67	$10,000.00	$7,000.00	24.00
705-11.60	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 60 FT SPAN	EACH	4.00	3	$9,000.00	$10,000.00	$7,500.00	12.00
705-11.88	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 88 FT SPAN	EACH	8.00	2	$14,125.00	$15,300.00	$12,950.00	16.00
705-14.80	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 80 FT SPAN	EACH	32.00	3	$42,178.49	$46,435.48	$35,300.00	96.00
706-10.30	REINFORCING STEEL (CULVERTS)	LBS	25,382.61	23	$0.96	$3.90	$0.50	583,800.00
706-10.40	REINFORCING STEEL (RETAINING WALL)	LBS	44,570.00	8	$1.10	$1.33	$0.92	356,560.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	39,055.59	34	$1.03	$10.00	$0.88	1,327,890.00
706-10.70	MECHANICAL BAR SPLICE	EACH	1,000.88	25	$23.29	$141.00	$17.60	25,022.00
707-10.00	CONDUIT SYSTEM ON STRUCTURE	LUMP	1.00	31	$10,273.18	$25,315.77	$1,300.00	31.00
707-10.40	CATHODIC PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	9	$94,155.00	$135,500.00	$55,124.00	9.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	39,463.53	17	$1.09	$3.88	$0.90	670,880.00
711-01.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (URETHENE)	LUMP	1.00	30	$3,746.12	$7,500.00	$2,800.00	30.00
711-02.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (EPOXY)	LUMP	1.00	15	$4,581.33	$7,500.00	$3,200.00	15.00
711-03.00	CONCRETE AND MASONRY PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	30	$4,526.05	$24,000.00	$675.00	30.00
711-04.00	SACRIFICIAL GRAFFITI PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	24	$2,275.92	$7,400.00	$675.00	24.00
711-05.00	TEMPORARY COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (WEATHERING STEEL)	LUMP	1.00	9	$11,282.26	$23,000.00	$2,057.34	9.00
712-09.15	EXPANSION DEVICE (FLAT PLATE)	LIN. FT.	235.00	3	$592.00	$650.00	$536.00	705.00
712-10.00	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (MISC)	LBS	5,776.67	21	$7.65	$12.96	$2.25	121,310.00
712-10.60	FABRICATED SIGN SUPPORT BRACKETS	LUMP	1.00	3	$3,325.00	$4,500.00	$2,600.00	3.00
712-11.00	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (MISC)	LBS	3,950.00	5	$6.09	$6.20	$6.00	19,750.00
712-11.22	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50W	LBS	1,045,443.33	9	$1.43	$1.52	$1.23	9,408,990.00
712-31.20	CLEANING, LUBRICATING AND COATING BEARING	EACH	16.00	6	$2,804.85	$5,398.00	$1,252.00	96.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	32.92	12	$936.98	$1,353.00	$450.00	395.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	38.36	33	$303.33	$570.00	$182.00	1,266.00
712-36.20	DRAINAGE SYSTEM (ON STRUCTURE)	LUMP	1.00	11	$54,128.50	$71,690.00	$22,000.00	11.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	4,025.00	24	$14.65	$58.00	$9.30	96,600.00
712-52.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	17,200.00	11	$3.04	$4.30	$1.00	189,200.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	4,025.00	24	$1.25	$2.50	$1.00	96,600.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	2,778.57	28	$1.46	$2.50	$1.15	77,800.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	1,800.00	28	$1.58	$2.50	$1.00	50,400.00
712-59.00	CALCIUM SULFONATE RUST PENETRATING SEALER	LUMP	1.00	7	$4,582.43	$5,752.00	$4,000.00	7.00
712-59.20	CALCIUM SULFONATE PRIMER	SQFT	21,657.14	7	$1.01	$1.30	$0.70	151,600.00
712-59.21	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	SQFT	21,657.14	7	$1.01	$1.30	$0.70	151,600.00
712-59.61	GRAY EPOXY-MASTIC PRIMER	LUMP	1.00	4	$2,767.50	$3,045.00	$2,500.00	4.00
712-60.00	NON-DESTRUCTIVE TESTING	LIN. FT.	39.52	23	$47.95	$125.00	$21.00	909.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	1.97	29	$4,075.48	$17,500.00	$1,029.65	57.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	13.83	12	$503.47	$1,129.00	$75.00	166.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	35.50	12	$646.37	$1,114.00	$90.00	426.00
716-10.03	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD (TAPERED)	EACH	124.00	3	$381.58	$450.00	$344.74	372.00
716-20.00	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD ASSEMBLY	EACH	26.67	9	$2,188.32	$2,600.00	$1,600.00	240.00
716-30.00	TYPE N PTFE BEARING	EACH	24.00	3	$2,246.67	$2,680.00	$2,000.00	72.00
717-20.01	STRIP SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	60.04	23	$412.11	$800.00	$200.00	1,381.00
717-20.02	STRIP SEAL	LIN. FT.	93.00	6	$75.17	$90.00	$56.00	558.00
717-30.01	SILICONE EXPANSION JOINT SEALANT SYSTEM	LIN. FT.	77.50	4	$145.50	$245.00	$46.00	310.00
717-30.02	SILICONE EXPANSION JOINT SEALANT	LIN. FT.	253.00	6	$32.34	$86.00	$10.00	1,518.00
720-10.00	MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL SYSTEMS	SQFT	11,527.32	19	$51.23	$64.00	$36.50	219,019.00
720-11.00	FORM LINERS FOR MSE WALL SYSTEMS	SQYD	1,189.67	9	$3.84	$5.50	$1.01	10,707.00
725-03.12A	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	871.91	11	$32.92	$70.00	$22.00	9,591.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	181.54	13	$39.37	$68.00	$27.00	2,360.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	145.00	8	$41.72	$67.70	$33.00	1,160.00
725-03.24A	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	127.45	11	$47.80	$75.60	$38.00	1,402.00
725-03.36A	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	331.00	8	$75.81	$154.00	$50.00	2,648.00
725-04.12	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	161.00	6	$34.70	$55.50	$20.00	966.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	95.64	11	$48.51	$81.00	$30.00	1,052.00
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	122.50	10	$44.93	$74.00	$30.00	1,225.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	192.00	5	$54.68	$64.00	$43.00	960.00
725-04.30	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	82.33	9	$59.90	$80.00	$40.00	741.00
725-04.48	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	92.00	3	$99.00	$140.00	$76.00	276.00
725-10.00	CORRUGATED METAL PIPE PILE SPACERS	EACH	28.00	3	$933.85	$1,600.00	$1.56	84.00
726-12.12	12 IN. CLASS II REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	291.00	2	$55.23	$58.46	$52.00	582.00
726-12.24	24 IN. CLASS II REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	25.00	2	$84.20	$84.25	$84.15	50.00
726-12.36	36 IN. CLASS II REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	94.00	2	$126.20	$156.05	$96.34	188.00
726-13.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	687.96	23	$45.25	$80.00	$19.00	15,823.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	677.45	38	$44.03	$78.00	$20.00	25,743.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	287.52	29	$55.50	$90.00	$22.00	8,338.00
726-13.21	21 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	1,403.00	3	$64.33	$85.00	$41.00	4,209.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	401.43	14	$65.52	$89.00	$38.00	5,620.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	65.00	6	$98.83	$118.00	$67.00	390.00
726-13.36	36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	56.94	16	$97.83	$145.00	$70.00	911.00
726-13.42	42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	24.18	11	$117.60	$147.00	$80.00	266.00
726-13.48	48 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	103.00	9	$135.13	$230.00	$86.00	927.00
726-13.66	66 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	159.00	3	$276.67	$320.00	$215.00	477.00
726-14.18	18 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	95.00	6	$49.18	$65.00	$27.00	570.00
726-14.36	36 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	104.00	5	$109.59	$144.00	$87.14	520.00
726-14.48	48 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	470.00	5	$142.59	$210.00	$108.93	2,350.00
726-23.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONC. PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	188.00	2	$48.14	$51.57	$44.70	376.00
726-25.36	36 IN. CLASS V REINFORCED CONC. PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	35.00	5	$122.29	$145.00	$95.45	175.00
726-50.15	JACKED 15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	43.00	3	$501.67	$690.00	$325.00	129.00
726-50.36	JACKED 36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	70.00	8	$950.74	$1,500.00	$657.03	560.00
731-00.48	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 48 IN.	LIN. FT.	28.53	17	$373.87	$525.00	$263.00	485.00
731-00.60	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 60 IN.	LIN. FT.	24.44	18	$360.76	$684.78	$206.00	440.00
731-00.72	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 72 IN.	LIN. FT.	20.74	19	$399.92	$751.00	$281.00	394.00
731-10.22	PRECAST CONCRETE DROP INLET 2 FT X 2 FT	LIN. FT.	41.60	20	$466.02	$830.00	$204.50	832.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	9.89	18	$469.73	$707.33	$247.00	178.00
731-10.33	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 3 FT	LIN. FT.	4.00	4	$766.40	$1,200.00	$425.00	16.00
731-10.42	PRECAST CONCRETE DROP INLET 4 FT X 2 FT	LIN. FT.	26.79	14	$482.80	$773.27	$250.00	375.00
731-10.53	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 3 FT	LIN. FT.	21.47	15	$604.08	$815.00	$365.00	322.00
732-00.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.45	11	$321.02	$765.00	$195.00	27.00
732-00.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	1.00	11	$440.02	$1,360.00	$84.00	11.00
732-00.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	8	$404.30	$770.00	$270.00	16.00
732-06.12	12 IN. (300 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.00	2	$689.16	$712.46	$665.85	2.00
732-06.15	15 IN. (375 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	5.64	14	$762.94	$1,600.00	$240.00	79.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.86	21	$813.70	$1,700.00	$260.00	39.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.23	13	$1,055.44	$2,265.00	$300.00	16.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.00	3	$950.00	$950.00	$950.00	9.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.44	16	$1,348.81	$2,725.00	$600.00	39.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.00	11	$1,529.90	$3,000.00	$600.00	11.00
732-06.48	48 IN. (1200 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.00	9	$1,737.46	$2,500.00	$800.00	9.00
732-06.66	66 IN. (1650 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	3	$2,766.67	$3,200.00	$2,100.00	6.00
732-08.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	6	$407.29	$820.00	$60.00	12.00
732-08.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	1.38	8	$586.97	$1,360.00	$82.00	11.00
732-08.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	1.00	5	$544.74	$830.72	$193.00	5.00
732-08.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	6	$627.71	$1,300.00	$175.00	12.00
732-20.18A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	8.00	2	$146.50	$235.00	$58.00	16.00
803-10.00A	TURF TYPE TALL FESCUE SODDING	SQYD	2,402.82	17	$5.74	$25.00	$4.50	40,848.00
803-40.00	BUFFALOGRASS SODDING	SQYD	2,376.00	3	$9.33	$14.00	$7.00	7,128.00
804-10.00	TOPSOIL	CUYD	1,511.00	2	$23.70	$26.60	$20.80	3,022.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	3.96	57	$1,790.27	$7,500.00	$1,370.00	225.60
805-20.00A	SEEDING - WARM SEASON MIXTURES	ACRE	3.59	28	$2,068.13	$5,400.00	$100.50	100.40

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
806-10.10A	TYPE B BERM	LIN. FT.	3,210.10	20	$1.41	$3.37	$0.82	64,202.00
806-10.11	SLOPE DRAINS	LIN. FT.	406.40	20	$20.69	$34.00	$6.65	8,128.00
806-10.15	SEDIMENT BASIN	CUYD	1,294.00	6	$13.21	$22.03	$4.95	7,764.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	229.27	75	$19.40	$105.00	$2.40	17,195.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	3.81	34	$907.95	$11,000.00	$53.00	129.50
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	5,183.15	62	$1.71	$5.00	$1.20	321,355.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	72.57	49	$73.61	$265.00	$34.00	3,556.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	33.50	26	$176.01	$265.00	$101.00	871.00
806-10.25	INLET CHECK	EACH	18.41	27	$122.32	$202.00	$36.00	497.00
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	286.22	18	$31.79	$105.00	$3.50	5,152.00
806-41.03	TYPE C EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	1,021.00	8	$2.42	$2.75	$2.17	8,168.00
806-41.07	TYPE G EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	367.00	3	$6.63	$8.00	$5.90	1,101.00
808-05.05	BURNING BUSH	EACH	34.00	3	$72.05	$90.15	$60.00	102.00
901-10.60	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 1	EACH	5.00	5	$2,690.90	$2,800.00	$2,644.49	25.00
901-10.62	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 2	EACH	8.00	6	$2,452.02	$2,900.00	$2,307.00	48.00
901-10.64	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 3	EACH	4.00	4	$2,436.11	$2,505.00	$2,339.45	16.00
901-11.06	BRACKET ARM, 6 FT. OR 1.8 M	EACH	1.00	3	$269.21	$285.00	$260.00	3.00
901-11.15	BRACKET ARM, 15 FT. OR 4.6 M	EACH	5.73	15	$653.52	$760.00	$589.25	86.00
901-13.00	LUMINAIRE, 150 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	2.83	12	$431.25	$531.36	$300.00	34.00
901-13.10	LUMINAIRE, 250 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	5.93	15	$410.04	$525.00	$320.00	89.00
901-13.20	LUMINAIRE, 400 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	8.00	6	$436.08	$630.00	$370.00	48.00
901-22.30	BASE MOUNTED CONTROL STATION 240 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	1.00	9	$5,342.47	$6,020.00	$4,449.29	9.00
901-22.31	BASE MOUNTED CONTROL STATION 480 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	1.00	6	$8,015.22	$10,575.00	$5,699.27	6.00
901-30.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	39.00	6	$11.26	$13.00	$10.50	234.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	206.23	13	$14.59	$29.00	$12.60	2,681.00
901-30.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	117.00	5	$17.64	$23.19	$16.00	585.00
901-30.05	CONDUIT, 5 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	24.00	4	$41.02	$43.00	$40.00	96.00
901-40.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	312.42	12	$25.78	$31.00	$17.00	3,749.00
901-50.10	TRENCHING TYPE I	LIN. FT.	1,680.00	6	$6.19	$10.00	$3.86	10,080.00
901-50.20	TRENCHING TYPE II	LIN. FT.	5,090.00	5	$6.62	$7.40	$4.71	25,450.00
901-50.30	TRENCHING TYPE III	LIN. FT.	91.00	3	$11.86	$12.00	$11.79	273.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	7.19	21	$1,008.38	$1,370.00	$701.55	151.00
901-61.20	PULL BOX, CONCRETE, STANDARD	EACH	2.00	3	$2,648.60	$2,810.00	$2,555.00	6.00
901-70.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	131.67	12	$2.74	$3.75	$1.20	1,580.00
901-70.06	CABLE, 6 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	400.00	5	$1.46	$1.86	$1.35	2,000.00
901-70.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,183.33	9	$1.39	$1.74	$0.80	10,650.00
901-71.10	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	734.67	15	$1.40	$1.85	$0.54	11,020.00
901-74.01	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 2 AWG	LIN. FT.	30.00	3	$5.63	$5.95	$5.00	90.00
901-74.04	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 6 AWG	LIN. FT.	5,580.00	5	$5.17	$5.40	$5.10	27,900.00
901-74.07	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	2,652.86	7	$3.66	$5.60	$3.00	18,570.00
901-82.45	POLE FOUNDATION (45 FT. OR 13.5 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	5.93	15	$682.08	$1,315.45	$12.75	89.00
901-86.11	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING AND SIGNALS	EACH	1.00	4	$4,014.82	$4,170.00	$3,899.29	4.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
901-86.12	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	3	$3,582.97	$3,875.00	$3,000.00	3.00
901-86.13	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING AND SIGNALS	EACH	1.00	5	$3,972.60	$4,130.00	$3,927.98	5.00
901-86.23	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 480 & 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING & SIGNALS	EACH	1.00	3	$7,609.71	$8,075.00	$7,340.00	3.00
902-01.11	SIGNAL HEAD, TYPE 1T	EACH	3.00	5	$771.70	$800.00	$760.00	15.00
902-01.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3T	EACH	1.35	17	$839.55	$1,060.00	$692.70	23.00
902-01.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5T	EACH	1.00	4	$1,227.93	$1,390.00	$1,141.71	4.00
902-02.11	SIGNAL HEAD, TYPE 1S	EACH	2.64	11	$785.43	$1,270.00	$684.07	29.00
902-02.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3S	EACH	1.79	28	$910.86	$1,200.00	$725.00	50.00
902-02.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5S	EACH	4.00	6	$1,369.49	$1,870.00	$1,244.48	24.00
902-02.23	SIGNAL HEAD, TYPE 33S	EACH	3.11	9	$1,430.86	$1,700.00	$1,186.53	28.00
902-04.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3C	EACH	6.00	3	$916.38	$920.00	$910.00	18.00
902-04.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5C	EACH	1.00	3	$1,486.93	$1,600.00	$1,430.00	3.00
902-05.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3B	EACH	11.94	33	$996.60	$1,375.00	$785.00	394.00
902-05.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5B	EACH	2.33	18	$1,663.05	$2,300.00	$1,382.44	42.00
902-08.11	SIGNAL HEAD, TYPE 1S, PEDESTRIAN	EACH	6.67	9	$723.25	$810.44	$670.00	60.00
902-14.13	SIGNAL HEAD, OPTICALLY LIMITED, TYPE 3B	EACH	2.00	3	$3,416.10	$3,625.00	$3,295.00	6.00
902-26.50	150 WATT 120 VOLT HIGH PRESSURE SODIUM LUMINAIRE	EACH	4.00	8	$384.60	$450.00	$355.00	32.00
902-27.08	POST, SIGNAL 8 FT. OR 2.4 M	EACH	1.93	14	$708.78	$880.00	$572.00	27.00
902-27.15	POST, SIGNAL 15 FT. OR 4.6 M	EACH	1.59	17	$1,072.70	$1,280.00	$765.85	27.00
902-31.12	POST, TYPE CL, 12 FT. ARM OR 3.7 M ARM	EACH	2.00	6	$7,432.80	$8,832.00	$5,000.00	12.00
902-31.26	POST, TYPE CL, 26 FT. ARM OR 7.9 M ARM	EACH	1.00	5	$6,965.30	$7,300.00	$6,661.48	5.00
902-31.27	POST, TYPE CL, 27 FT. ARM OR 8.2 M ARM	EACH	1.00	5	$6,540.60	$6,800.00	$6,402.98	5.00
902-31.31	POST, TYPE CL, 31 FT. ARM OR 9.4 M ARM	EACH	1.00	4	$6,750.56	$7,000.00	$6,520.00	4.00
902-31.32	POST, TYPE CL, 32 FT. ARM OR 9.8 M ARM	EACH	1.00	6	$8,910.15	$9,235.17	$7,805.54	6.00
902-31.33	POST, TYPE CL, 33 FT. ARM OR 10.1 M ARM	EACH	1.00	6	$9,717.81	$11,700.00	$7,650.00	6.00
902-31.35	POST, TYPE CL, 35 FT. ARM OR 10.7 M ARM	EACH	1.00	11	$9,308.31	$10,898.32	$7,650.00	11.00
902-31.36	POST, TYPE CL, 36 FT. ARM OR 11.0 M ARM	EACH	1.00	9	$8,731.84	$9,340.63	$6,904.43	9.00
902-31.37	POST, TYPE CL, 37 FT. ARM OR 11.3 M ARM	EACH	2.00	4	$9,247.57	$10,381.60	$8,400.00	8.00
902-31.42	POST, TYPE CL, 42 FT. ARM OR 12.8 M ARM	EACH	1.00	6	$10,666.45	$11,220.53	$7,987.62	6.00
902-31.45	POST, TYPE CL, 45 FT. ARM OR 13.7 M ARM	EACH	1.00	3	$10,514.13	$11,150.00	$9,992.38	3.00
902-31.48	POST, TYPE CL, 48 FT. ARM OR 14.6 M ARM	EACH	1.00	6	$11,206.06	$11,800.00	$9,052.29	6.00
902-31.54	POST, TYPE CL, 54 FT. ARM OR 16.5 M ARM	EACH	1.00	10	$11,991.95	$13,400.00	$9,463.76	10.00
902-32.15	POST, TYPE C, 15 FT. ARM OR 4.6 M ARM	EACH	1.00	3	$4,481.23	$4,750.00	$4,325.00	3.00
902-32.22	POST, TYPE C, 22 FT. ARM OR 6.7 M ARM	EACH	1.00	3	$5,758.70	$6,110.00	$5,555.00	3.00
902-32.29	POST, TYPE C, 29 FT. ARM OR 8.8 M ARM	EACH	1.00	4	$6,150.16	$6,765.00	$5,835.62	4.00
902-32.30	POST, TYPE C, 30 FT. ARM OR 9.1 M ARM	EACH	1.00	3	$7,034.51	$7,465.00	$6,785.00	3.00
902-32.35	POST, TYPE C, 35 FT. ARM OR 10.7 M ARM	EACH	1.00	3	$7,325.45	$7,775.00	$7,065.00	3.00
902-32.36	POST, TYPE C, 36 FT. ARM OR 11.0 M ARM	EACH	2.00	3	$7,101.40	$7,535.00	$6,850.00	6.00
902-32.45	POST, TYPE C, 45 FT. ARM OR 13.7 M ARM	EACH	1.00	3	$8,689.56	$9,220.00	$8,382.00	3.00
902-32.47	POST, TYPE C, 47 FT. ARM OR 14.3 M ARM	EACH	1.00	3	$9,921.22	$10,527.00	$9,570.00	3.00
902-32.50	POST, TYPE C, 50 FT. ARM OR 15.2 M ARM	EACH	1.00	3	$9,413.24	$9,988.00	$9,080.00	3.00
902-33.45	POST, TYPE B, LONGEST ARM 45 FT. OR 13.7 M	EACH	1.00	3	$12,487.22	$13,250.00	$12,045.00	3.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-33.54	POST, TYPE B, LONGEST ARM 54 FT. OR 16.5 M	EACH	1.00	7	$15,512.24	$18,000.00	$13,910.47	7.00
902-34.50	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 50 FT. OR 15.2 M	EACH	1.00	6	$14,679.98	$15,800.00	$10,960.47	6.00
902-34.52	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 52 FT. OR 15.8 M	EACH	1.00	5	$15,443.80	$16,500.00	$13,618.98	5.00
902-34.54	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 54 FT. OR 16.5 M	EACH	1.00	5	$17,793.00	$19,000.00	$15,664.98	5.00
902-35.52	POST, WOOD SPAN WIRE, CLASS IV	EACH	1.00	1	$1,890.00	$1,890.00	$1,890.00	1.00
902-35.53	POST, WOOD SPAN WIRE, CLASS IV, FOR 30 FT. OR 9.0 M LUMINAIRE	EACH	4.00	3	$1,729.76	$2,150.00	$1,519.27	12.00
902-36.02	SPAN WIRE ASSEMBLY, MESSENGER WITH TETHER	LIN. FT.	238.00	4	$16.18	$22.40	$5.50	952.00
902-42.81	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, KEYBOARD ENTRY, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	1.00	6	$17,890.17	$28,500.00	$7,624.27	6.00
902-42.82	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, DOUBLE, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	1.00	4	$10,635.95	$12,400.00	$9,943.79	4.00
902-42.83	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, NEMA TS2 CONTROLLER	EACH	1.35	17	$13,307.01	$21,977.52	$8,300.00	23.00
902-43.00	SYSTEM MASTER	EACH	1.00	9	$3,346.62	$4,000.00	$3,110.00	9.00
902-43.10	CLOSED LOOP SYSTEM TRAINING	EACH	1.00	3	$3,193.70	$3,390.00	$3,080.00	3.00
902-43.20	CLOSED LOOP SYSTEM SOFTWARE	EACH	1.00	3	$3,900.67	$4,140.00	$3,762.00	3.00
902-43.30	DIAL-UP MODEM	EACH	1.00	3	$433.41	$460.00	$418.00	3.00
902-43.40	SPREAD SPECTRUM TELEMETRY RADIO	EACH	2.00	6	$2,355.19	$2,700.00	$2,052.20	12.00
902-43.46	900 MHZ OMNIDIRECTIONAL ANTENNA, 6DB GAIN	EACH	2.00	6	$852.41	$900.00	$840.00	12.00
902-49.20	DETECTOR, PUSHBUTTON	EACH	5.20	20	$259.74	$400.00	$120.00	104.00
902-49.75	VIDEO DETECTION SYSTEM	EACH	2.42	31	$16,280.84	$54,400.00	$5,301.83	75.00
902-50.20	CONDUIT, 1 IN., LOOP DETECTOR	LIN. FT.	69.33	3	$7.07	$10.50	$5.94	208.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	109.08	25	$11.77	$21.44	$7.00	2,727.00
902-53.00	CONDUIT, 3 IN., TRENCH	LIN. FT.	108.00	5	$18.19	$21.89	$17.05	540.00
902-54.00	CONDUIT, 4 IN., TRENCH	LIN. FT.	657.86	22	$15.72	$57.68	$13.15	14,473.00
902-73.00	CONDUIT, 3 IN., PUSHED	LIN. FT.	230.67	6	$21.50	$42.00	$14.00	1,384.00
902-74.00	CONDUIT, 4 IN., PUSHED	LIN. FT.	391.57	28	$28.30	$167.32	$14.00	10,964.00
902-81.00	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	644.09	22	$1.58	$2.00	$0.50	14,170.00
902-82.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	170.00	4	$3.44	$4.87	$2.00	680.00
902-82.03	CABLE, 3 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	50.00	3	$3.03	$3.05	$3.00	150.00
902-82.04	CABLE, 4 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	280.00	4	$1.93	$2.60	$1.65	1,120.00
902-82.06	CABLE, 6 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	146.67	9	$2.02	$2.37	$1.70	1,320.00
902-82.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	1,928.57	21	$1.43	$1.75	$1.00	40,500.00
902-83.02	CABLE, 12 AWG 2 CONDUCTOR	LIN. FT.	800.34	29	$1.53	$2.15	$1.22	23,210.00
902-83.05	CABLE, 12 AWG 5 CONDUCTOR	LIN. FT.	840.43	23	$2.02	$3.15	$1.56	19,330.00
902-83.07	CABLE, 12 AWG 7 CONDUCTOR	LIN. FT.	3,021.89	37	$2.72	$3.50	$2.02	111,810.00
902-83.12	CABLE, 12 AWG 12 CONDUCTOR	LIN. FT.	340.00	6	$3.99	$5.00	$2.40	2,040.00
902-83.15	CABLE, 16 AWG 3-PAIR CONDUCTOR, INTERCONNECT	LIN. FT.	532.00	6	$2.10	$3.50	$0.80	3,192.00
902-83.40	RG-8/U COAXIAL CABLE	EACH	225.40	15	$4.82	$1,090.00	$0.01	3,381.00
902-83.54	FIBER OPTIC CABLE, 24 - FIBER, 18 SINGLE MODE, 6 MULTIMODE	LIN. FT.	2,210.00	3	$8.29	$8.80	$8.00	6,630.00
902-85.00	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	498.57	14	$7.51	$10.47	$3.68	6,980.00
902-85.10	CABLE, LOOP DETECTOR, LEAD-IN	LIN. FT.	138.18	11	$5.06	$7.30	$1.32	1,520.00
902-86.11	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1 WITH 120V LIGHTING CONTROL CABINET	EACH	1.00	3	$3,795.53	$4,000.00	$3,686.58	3.00
902-86.20	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2	EACH	1.00	6	$3,696.36	$4,049.02	$3,177.50	6.00
902-86.21	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE-2 WITH 120V LIGHTING CONTROL CABINET	EACH	1.55	11	$3,998.62	$4,330.00	$3,538.62	17.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-88.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	2.08	13	$937.98	$1,352.03	$701.55	27.00
902-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	5.03	30	$1,297.73	$1,770.00	$936.53	151.00
902-88.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	2.18	28	$1,649.16	$2,400.00	$1,136.39	61.00
902-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	7.00	3	$2,352.64	$2,495.00	$2,270.00	21.00
902-88.20	PULL BOX, CONCRETE, STANDARD	EACH	1.00	3	$2,648.60	$2,810.00	$2,555.00	3.00
902-88.21	PULL BOX, CONCRETE, DOUBLE, TYPE A	EACH	1.86	7	$3,599.11	$4,015.00	$2,950.00	13.00
902-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	19.13	33	$1,115.71	$1,550.00	$904.75	631.20
902-94.00	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS	EACH	1.00	14	$28,566.45	$40,118.09	$19,565.00	14.00
902-94.01	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS AND LIGHTING	LUMP	1.00	10	$59,043.60	$110,000.00	$17,453.75	10.00
902-94.07	TEMPORARY TRAFFIC DETECTION, VIDEO DETECTION SYSTEM	LUMP	1.00	3	$9,143.03	$9,700.00	$8,820.00	3.00
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	5.89	27	$987.71	$2,008.93	$650.00	158.90
903-10.20	CONCRETE FOOTINGS, BOLT DOWN	CUYD	63.25	11	$873.83	$1,370.00	$692.50	695.80
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	1,535.43	35	$2.56	$9.00	$2.06	53,740.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	2,777.92	24	$2.61	$6.16	$1.98	66,670.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	28.93	27	$86.00	$268.00	$53.55	781.00
903-12.50A	U-CHANNEL POST, 3 LB	LIN. FT.	80.00	6	$13.67	$13.67	$13.67	480.00
903-12.52	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED WHITE	EACH	22.00	5	$39.99	$42.00	$37.78	110.00
903-12.56	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE	EACH	17.29	14	$33.62	$38.00	$30.07	242.00
903-12.57	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER	EACH	7.13	8	$33.14	$37.00	$30.07	57.00
903-12.58	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE/RED	EACH	10.13	8	$39.68	$43.00	$37.78	81.00
903-12.59	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	2.88	8	$39.53	$43.00	$37.78	23.00
903-12.70A	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST, 2 IN., 12 GA.	LIN. FT.	175.05	40	$11.47	$36.00	$5.00	7,001.80
903-12.71	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST ANCHOR SLEEVE, 2.5 IN., 12 GA.	LIN. FT.	53.99	40	$17.36	$46.50	$5.00	2,159.64
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	160.76	58	$19.29	$48.00	$8.20	9,324.00
903-50.09	36 IN. OR 900 MM STOP SIGN	EACH	3.69	13	$163.87	$212.36	$82.40	48.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	1,248.21	14	$22.14	$35.00	$18.43	17,475.00
903-50.13	MILEPOST	EACH	12.00	5	$261.10	$325.00	$213.91	60.00
903-50.15	TYPE IV OBJECT MARKER	EACH	3.00	6	$124.45	$145.18	$95.00	18.00
903-50.64	TYPE STR2L-1 SIGN	SQFT	21.00	6	$70.52	$91.00	$35.57	126.00
903-50.66	SIGNAL SIGN, TYPE SHR2L-3	SQFT	53.84	36	$39.26	$140.00	$8.25	1,938.30
903-60.42	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2018-28	EACH	1.00	6	$14,590.58	$16,500.00	$13,396.20	6.00
910-37.14	CCTV POLE FOUNDATION, 45 FT OR 13.7M MOUNTING HEIGHT, INSTALL	EACH	1.00	3	$6,251.97	$6,635.00	$6,030.00	3.00
910-49.65	DETECTOR, MICROWAVE, INSTALLED	EACH	1.00	3	$11,276.62	$11,970.00	$10,875.00	3.00
910-49.75	VIDEO DETECTION SYSTEM, INSTALLED	EACH	1.00	3	$9,657.67	$11,400.00	$8,680.00	3.00
910-52.00	CONDUIT, 2 IN., RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	1,407.00	3	$9.85	$10.45	$9.50	4,221.00
910-52.02	CONDUIT, 4 IN., RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	312.00	3	$14.51	$15.40	$14.00	936.00
910-82.04	CABLE, 4 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	1,190.00	3	$2.39	$2.55	$2.30	3,570.00
910-82.08	CABLE, 8 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	130.00	3	$1.66	$1.75	$1.60	390.00
910-83.50	FIBER OPTIC CABLE, 6-STRAND, SINGLE MODE	LIN. FT.	1,400.00	3	$4.67	$4.95	$4.50	4,200.00
910-85.01	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	30.00	3	$53.87	$101.75	$29.50	90.00
910-85.10	CABLE, LOOP DETECTOR, LEAD IN	LIN. FT.	1,582.50	4	$1.19	$3.41	$1.10	6,330.00
910-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	10.00	3	$1,608.57	$1,700.00	$1,555.00	30.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
910-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	4.00	3	$1,244.04	$1,320.00	$1,200.00	12.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
104-10.00	TEMPORARY SURFACING	CUYD	22.20	10	$100.01	$229.40	$42.00	222.00
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	8.43	75	$3,147.91	$12,000.00	$0.15	632.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	146	$25,539.07	$250,000.00	$500.00	146.00
202-40.13	REMOVAL OF SURFACING ACM (FRIABLE)	SQFT	1,332.00	7	$6.88	$10.00	$5.00	9,324.00
202-40.38	REMOVAL OF TRANSITE (CATEGORY II NON-FRIABLE)	SQFT	925.00	7	$2.96	$5.00	$2.00	6,475.00
202-40.40	REMOVAL OF MISCELLANEOUS ACM (FRIABLE)	SQFT	1.00	7	$40.86	$60.00	$10.00	7.00
202-40.46	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (WINDOWS/DOORS) (CAT II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	130.50	14	$8.10	$15.75	$5.00	1,827.00
202-40.48	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (OTHER) (CAT II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	40.00	7	$8.86	$15.75	$5.00	280.00
202-40.70	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON WOOD (FRIABLE)	SQFT	72.00	14	$9.54	$15.75	$7.00	1,008.00
202-40.72	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON CONCRETE (FRIABLE)	SQFT	94.55	11	$8.71	$11.75	$5.65	1,040.00
202-40.74	REMOVAL OF FLOOR TILE ACM ON WOOD (FRIABLE)	SQFT	71.00	7	$4.97	$6.50	$3.00	497.00
202-40.98	REMOVAL OF FLOOR TILE AND MASTIC ACM ONCONCRETE (CAT I NON FRIABLE)	SQFT	15,320.00	4	$2.00	$2.65	$1.40	61,280.00
202-60.10	TANK REMOVAL AND DISPOSAL	EACH	4.00	10	$4,118.82	$8,500.00	$1,250.00	40.00
202-60.20	HAZARDOUS RESIDUAL MATERIAL DISPOSAL	GAL	500.00	10	$7.78	$20.00	$3.00	5,000.00
202-60.27	CONTAMINATED SOIL EXCAVATION	CUYD	500.00	10	$9.85	$16.34	$4.65	5,000.00
202-60.29A	CONTAMINATED SOIL HAULING	TONS	750.00	10	$11.24	$30.00	$2.52	7,500.00
202-60.30	CONTAMINATED SOIL DISPOSAL	TONS	750.00	10	$37.59	$60.00	$19.00	7,500.00
202-60.40	BACKFILL	CUYD	600.00	10	$20.07	$30.00	$9.00	6,000.00
202-60.50	TANK PIT WATER DISPOSAL	GAL	2,000.00	10	$4.04	$20.00	$0.65	20,000.00
202-70.00	DISPOSAL AND PLUGGING OF WELLS	EACH	4.15	20	$1,322.45	$3,500.00	$200.00	83.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	26,419.41	109	$3.82	$367.49	$1.71	2,879,716.00
203-20.00	CLASS C EXCAVATION	CUYD	365,786.50	6	$7.45	$9.50	$5.25	2,194,719.00
203-50.00	UNCLASSIFIED EXCAVATION	CUYD	815.00	3	$42.30	$84.12	$20.79	2,445.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	558.66	32	$15.86	$33.08	$3.85	17,877.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	76,989.37	62	$0.38	$8.50	$0.20	4,773,341.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	24.28	56	$456.33	$1,225.00	$100.00	1,359.80
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	147.96	52	$32.63	$102.00	$5.00	7,694.00
206-10.03	CLASS 1 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	92.44	18	$119.73	$1,000.00	$70.00	1,664.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	1,510.65	52	$9.86	$128.00	$5.00	78,554.00
206-31.00	CLASS 3 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	2,334.64	14	$37.05	$69.00	$20.00	32,685.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	2.00	4	$1,100.63	$2,117.52	$585.00	8.00
206-45.00	SELECT GRANULAR BACKFILL FOR STRUCTURAL SYSTEMS	CUYD	326.41	22	$21.14	$56.17	$8.50	7,181.00
206-55.00	TEMPORARY SHORING	LUMP	1.00	8	$25,362.94	$46,650.00	$1.00	8.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	17.05	48	$390.79	$5,500.00	$110.10	818.40
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	345.69	18	$339.13	$2,600.00	$204.00	6,222.40
208-10.00	INTERCEPTION DITCH	100FT	17.50	8	$281.94	$550.84	$135.00	140.00
210-10.06A	SUBGRADE COMPACTION (6-INCH DEPTH)	STA.	10.09	11	$287.80	$1,550.00	$40.68	111.00
212-10.00A	SUBGRADING AND SHOULDERING CLASS 1	STA.	286.13	16	$975.36	$3,350.00	$390.00	4,578.00
214-20.00	FURNISHING ROCK FILL	CUYD	3,611.49	61	$13.80	$52.00	$6.50	220,301.00
214-30.00	PLACING ROCK FILL	CUYD	3,489.00	65	$4.50	$72.00	$1.25	226,785.00
215-10.00A	SHAPING SLOPES, CLASS I	100FT	12.00	3	$955.00	$1,145.00	$620.00	36.00
215-20.00A	SHAPING SLOPES, CLASS II	100FT	708.25	8	$107.39	$675.00	$74.09	5,666.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP	1.00	37	$55,512.05	$230,000.00	$9,000.00	37.00
216-15.01	REMOVAL OF ASPHALT WEARING SURFACE	SQFT	4,800.00	3	$0.74	$1.00	$0.28	14,400.00
216-20.00	REMOVAL AND STORAGE OF EXISTING BRIDGE RAILS	LIN. FT.	327.00	5	$9.58	$15.00	$4.82	1,635.00
216-25.00	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	4,036.44	36	$9.18	$18.00	$5.00	145,312.00
216-35.02	PARTIAL REMOVAL OF SUBSTRUCTURE CONCRETE	LUMP	1.00	36	$6,555.47	$20,000.00	$2,000.00	36.00
216-40.00	CURB REMOVAL	LIN. FT.	7.00	4	$643.75	$1,065.00	$270.00	28.00
303-06.00	FURNISHING ROCK BASE MATERIAL	SQYD	866.00	4	$10.62	$16.08	$8.14	3,464.00
303-06.10A	PLACING ROCK BASE (18 IN. THICK)	SQYD	71,427.87	15	$2.72	$11.00	$1.90	1,071,418.00
304-01.33	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (3 IN. THICK)	SQYD	720.00	19	$5.75	$15.00	$2.75	13,680.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	8,152.03	131	$4.58	$48.00	$2.84	1,067,916.00
304-01.63	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (6 IN. THICK)	SQYD	479.00	7	$10.92	$20.00	$6.09	3,353.00
304-01.83	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (8 IN. THICK)	SQYD	1,305.00	3	$8.84	$10.00	$8.02	3,915.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	4,366.86	14	$4.47	$23.00	$2.89	61,136.00
310-10.03	GRAVEL (A)	SQYD	213.00	10	$5.19	$10.00	$3.10	2,130.00
310-50.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	TONS	159.33	18	$23.68	$41.00	$13.64	2,868.00
310-50.03	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	SQYD	1,757.36	22	$5.43	$15.00	$3.60	38,662.00
310-70.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B) OR CHAT (C)	TONS	205.00	3	$37.04	$70.13	$11.00	615.00
401-01.04	11 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	8,962.00	2	$27.65	$29.66	$25.64	17,924.00
401-01.50	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	3,482.41	12	$18.84	$23.23	$12.57	41,788.90
401-01.51	TYPE A3 SHOULDER	SQYD	38,889.50	6	$12.49	$13.75	$11.38	233,337.00
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	4,561.33	70	$43.35	$300.09	$35.29	319,293.20
401-12.11	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-2)	TONS	2,301.90	2	$50.05	$53.00	$47.10	4,603.80
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	6,426.01	38	$40.55	$151.06	$32.71	244,188.20
402-05.20	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22	TONS	665.90	6	$52.58	$230.51	$47.10	3,995.40
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	11,810.90	9	$53.96	$78.04	$52.20	106,298.10
403-01.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125C MIX)	TONS	9,363.94	13	$53.16	$86.65	$47.71	121,731.20
403-01.32	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125BSM MIX)	TONS	15,746.14	7	$79.92	$87.79	$69.39	110,223.00
403-02.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP190C MIX)	TONS	201.90	3	$86.96	$104.75	$68.00	605.70
403-02.17	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP190B MIX)	TONS	17,848.00	4	$52.69	$60.70	$46.40	71,392.00
403-03.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP250C MIX)	TONS	590.10	2	$48.40	$53.00	$43.79	1,180.20
403-04.01	8 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	49,399.79	14	$23.01	$32.00	$20.54	691,597.00
403-04.02	9 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	44,886.10	10	$27.95	$36.95	$22.53	448,861.00
403-04.03	10 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	13,499.80	6	$33.78	$44.17	$25.14	80,998.80
403-04.09	12 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	1,026.00	6	$50.14	$65.95	$30.60	6,156.00
403-04.10	13 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	1,370.60	4	$48.57	$64.00	$34.75	5,482.40
403-04.11	14 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	8,866.90	2	$53.03	$54.61	$51.44	17,733.80
407-10.05	TACK COAT	GAL	7,840.00	47	$0.97	$11.40	$0.01	368,480.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	1,035.60	25	$2.88	$10.00	$1.00	25,890.00
409-40.20	SEAL COAT, GRADE C	SQYD	136,161.00	2	$1.41	$1.55	$1.26	272,322.00
413-32.00	ULTRATHIN BONDED WEARING SURFACE, TYPE C	SQYD	56,543.00	2	$4.44	$4.75	$4.12	113,086.00
413-40.00	BITUMINOUS FOG SEAL	GAL	25,936.00	2	$0.42	$0.68	$0.15	51,872.00
502-11.06	CONCRETE PAVEMENT (6 IN. NON-REINF)	SQYD	459.23	7	$44.68	$68.00	$25.00	3,214.60

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
502-11.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINF)	SQYD	1,054.04	10	$56.40	$114.00	$43.14	10,540.40
502-11.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	4,183.50	7	$29.12	$40.00	$20.00	29,284.50
502-13.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	34,954.25	22	$30.01	$79.44	$25.52	768,993.40
502-13.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	30,788.20	1	$42.65	$42.65	$42.65	30,788.20
502-13.41	TYPE A3 SHOULDER	SQYD	38,889.50	6	$11.40	$13.03	$8.65	233,337.00
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	306.20	20	$209.23	$282.83	$192.00	6,124.00
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	1,103.20	8	$89.38	$140.00	$35.00	8,825.60
602-20.00	STEEL RIGHT-OF-WAY MARKER	EACH	16.50	6	$107.86	$560.82	$50.00	99.00
603-10.12	RELOCATE SERVICE CONNECTIONS (CLASS 2) (1 IN./25 MM DIA TO LESS THAN 2 IN./50MM DI	EACH	3.00	3	$2,554.00	$4,750.00	$1,312.00	9.00
604-20.10	ADJUSTING MANHOLE	EACH	4.67	9	$732.28	$2,000.00	$150.00	42.00
604-20.20	ADJUSTING BASIN OR INLET	EACH	1.73	15	$1,816.41	$5,000.00	$750.00	26.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	3.07	29	$1,402.81	$2,841.10	$600.00	89.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	2.71	17	$740.93	$2,000.00	$300.00	46.00
604-40.13	PIPE COLLAR, TYPE C	EACH	1.00	3	$1,621.48	$1,738.53	$1,500.00	3.00
605-30.30A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT EDGE DRAIN	LIN. FT.	611.00	4	$12.81	$19.00	$6.25	2,444.00
606-01.10	BULLNOSE GUARDRAIL SYSTEM	EACH	2.75	16	$6,562.50	$7,150.00	$6,250.00	44.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	3,073.52	50	$16.88	$35.00	$8.00	153,676.00
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	1,120.64	28	$29.02	$36.75	$22.50	31,378.00
606-10.40	GUARDRAIL TYPE D	LIN. FT.	36.40	10	$17.95	$20.00	$16.00	364.00
606-10.50	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT. POST, 3 FT.-1.5 IN. SPACING	LIN. FT.	168.33	18	$30.22	$48.00	$2.74	3,030.00
606-10.51	GUARDRAIL TYPE E, 7 FT. POSTS	LIN. FT.	225.00	3	$32.67	$36.00	$30.00	675.00
606-10.53	GUARDRAIL TYPE E, 9 FT. POST	LIN. FT.	10.00	3	$36.12	$65.00	$3.35	30.00
606-10.54	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT POST, 6 FT.-3 IN. SPACING	LIN. FT.	175.00	4	$28.79	$51.50	$21.00	700.00
606-20.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (BRUSH CURB)	EACH	5.00	4	$1,624.12	$1,648.49	$1,600.00	20.00
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	3.85	20	$1,538.91	$2,100.00	$300.00	77.00
606-22.02	BRIDGE ANCH SEC, 7 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) (ROADWAY & REHAB WORK ONL`	EACH	4.00	9	$1,841.29	$2,065.00	$1,495.21	36.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTRUCTION ONLY	EACH	3.93	60	$1,710.14	$2,370.00	$1,200.00	236.00
606-22.09A	BRIDGE ANCH SEC, 9 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY AND REHAB ONLY	EACH	5.00	3	$785.42	$1,920.00	$136.27	15.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	3.83	87	$373.52	$660.00	$29.10	333.00
606-23.01	TRANSITION SECTION, 7 FT. POSTS	EACH	4.25	12	$479.25	$610.00	$400.00	51.00
606-23.08	TRANSITION SECTION, 9 FT. OR 2700 MM POSTS	EACH	1.00	3	$246.87	$550.00	$90.62	3.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	1.00	3	$772.50	$1,850.00	$50.00	3.00
606-24.01	BRIDGE ANCHOR SECTION, 7 FT. OR 2135 MM POSTS	EACH	1.00	3	$2,200.00	$2,300.00	$2,100.00	3.00
606-30.00	TERMINAL SECTION - GUARDRAIL	EACH	3.10	10	$554.99	$975.00	$50.00	31.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	6.01	118	$2,184.83	$4,472.10	$1,800.00	709.00
606-41.00	MEDIAN GUARD CABLE 3 - STRAND	LIN. FT.	150.00	3	$9.81	$14.00	$5.44	450.00
606-41.10	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3-STRAND	EACH	2.00	3	$1,139.22	$2,100.00	$117.66	6.00
606-41.11	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3 - STRAND TO GUARDRAIL TRANSITION	EACH	2.00	3	$610.22	$1,625.00	$5.66	6.00
606-64.00	GUARDRAIL, RELOCATED AND MODIFIED	LIN. FT.	391.00	3	$12.16	$13.45	$10.24	1,173.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	4.04	46	$884.75	$1,956.40	$73.53	186.00
607-10.11A	CHAIN-LINK FENCE (48 IN.)	LIN. FT.	1,055.00	8	$13.39	$57.62	$9.99	8,440.00
607-10.12A	CHAIN-LINK FENCE (60 IN.)	LIN. FT.	184.00	6	$46.34	$103.00	$14.10	1,104.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
607-10.13A	CHAIN-LINK FENCE (72 IN.)	LIN. FT.	976.50	6	$19.33	$20.00	$18.00	5,859.00
607-10.40	DRIVE GATE (CHAIN-LINK)	EACH	1.00	4	$760.16	$853.55	$480.00	4.00
607-10.66	(72 IN.) PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	172.40	20	$73.09	$74.18	$72.00	3,448.00
607-20.10	WOVEN WIRE FENCE	LIN. FT.	5,720.80	10	$5.98	$6.45	$4.50	57,208.00
608-10.00	CONCRETE MEDIAN	SQYD	117.43	18	$66.63	$198.00	$35.40	2,113.80
608-10.10	CONCRETE CURB RAMP	SQYD	45.92	11	$126.08	$430.67	$61.29	505.10
608-30.04	4 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	584.30	6	$36.67	$46.00	$27.83	3,505.80
608-30.06	6 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	35.70	8	$88.83	$255.00	$45.00	285.60
608-30.08	8 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	826.75	8	$62.41	$104.67	$47.00	6,614.00
608-50.07	PAVED APPROACH, 7 IN.	SQYD	237.15	13	$59.66	$117.17	$39.91	3,082.90
608-50.08	PAVED APPROACH, 8 IN.	SQYD	1,421.74	7	$54.74	$60.43	$42.00	9,952.20
608-60.04	CONCRETE SIDEWALK, 4 IN.	SQYD	1,607.27	24	$32.49	$287.19	$22.95	38,574.50
609-10.10	CONCRETE CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE S	LIN. FT.	540.18	11	$28.62	$60.00	$9.31	5,942.00
609-10.11	CONCRETE CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE S	LIN. FT.	16.00	6	$91.49	$179.02	$40.94	96.00
609-10.41	CONCRETE GUTTER TYPE A	LIN. FT.	209.00	4	$41.00	$50.00	$27.00	836.00
609-10.42	CONCRETE GUTTER TYPE B	LIN. FT.	265.67	12	$39.51	$48.00	$19.00	3,188.00
609-10.51	CURB AND GUTTER TYPE A	LIN. FT.	596.00	8	$22.74	$42.05	$0.01	4,768.00
609-10.52	CURB AND GUTTER TYPE B	LIN. FT.	3,326.24	34	$17.17	$76.00	$0.01	113,092.00
609-10.55	CONCRETE CURB AND GUTTER (4 INCH)	LIN. FT.	47.00	3	$42.31	$56.08	$35.00	141.00
609-10.60	PAVED DITCH	SQYD	499.78	10	$47.53	$62.39	$32.00	4,997.80
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	2,090.85	13	$6.84	$32.38	$1.00	27,181.00
609-20.31	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE E	LIN. FT.	566.00	1	$7.00	$7.00	$7.00	566.00
609-20.32	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE F	LIN. FT.	245.43	14	$26.99	$50.00	$10.00	3,436.00
609-40.10	DRAIN BASIN	EACH	2.50	8	$4,090.70	$5,000.00	$2,561.00	20.00
609-60.10A	FURNISHING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	743.00	12	$25.33	$35.00	$19.90	8,916.00
609-60.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	219.41	32	$25.89	$100.00	$18.00	7,021.00
609-60.30A	FURNISHING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	286.33	18	$26.10	$36.50	$20.00	5,154.00
609-60.40A	FURNISHING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	15.00	6	$40.92	$55.25	$23.00	90.00
609-60.41	PLACING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	813.00	16	$17.40	$32.00	$7.00	13,008.00
609-60.42	PLACING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	582.33	40	$19.65	$100.00	$7.00	23,293.00
609-60.43	PLACING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	639.46	26	$18.97	$36.75	$5.00	16,626.00
609-60.44	PLACING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	987.86	14	$19.72	$78.84	$15.75	13,830.00
609-60.50	BEDDING MATERIAL FOR ROCK DITCH LINER	CUYD	356.13	32	$36.92	$216.74	$6.25	11,396.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	50.50	28	$48.95	$280.23	$30.00	1,414.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	541.88	40	$26.50	$41.05	$17.00	21,675.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	559.23	48	$17.07	$41.33	$6.00	26,843.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	219.62	21	$69.00	$500.00	$35.00	4,612.00
612-20.09	IMPACT ATTENUATOR (9 SAND BARRELS)	EACH	2.86	14	$3,256.82	$7,376.00	$2,400.00	40.00
612-20.17	IMPACT ATTENUATOR (17 SAND BARRELS)	EACH	4.43	7	$4,624.18	$5,700.00	$3,200.00	31.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	8.10	21	$478.04	$1,383.00	$225.00	170.00
612-20.30	IMPACT ATTENUATOR (RELOCATION)	EACH	2.35	17	$880.35	$1,844.00	$350.00	40.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	1.90	41	$3,679.41	$13,000.00	$204.00	78.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
614-10.21	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 2 FT. OR 914 MM X 610 MM)	EACH	1.78	18	$654.74	$2,120.00	$383.00	32.00
614-10.22	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 3 FT. OR 914 MM X 914 MM)	EACH	5.00	4	$669.08	$867.00	$550.00	20.00
614-10.23	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 2 FT. OR 1524 MM X 610 MM)	EACH	1.00	7	$718.33	$893.34	$505.00	7.00
614-10.24	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 3 FT. OR 1524 MM X 914 MM)	EACH	2.29	7	$1,135.78	$1,442.50	$750.00	16.00
614-10.26	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. - 1 IN. X 3 FT. - 1 IN. OR 940 MM X 940 MM)	EACH	1.00	4	$1,093.05	$2,120.00	$541.00	4.00
614-10.27	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. - 1 IN. X 2 FT. - 1 IN. OR 1549 MM X 635 MM)	EACH	1.00	4	$1,071.33	$2,120.00	$510.00	4.00
614-10.28	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. - 1 IN. X 3 FT. - 1 IN. OR 1549 MM X 940 MM)	EACH	4.00	4	$1,624.87	$3,200.00	$765.00	16.00
614-11.20	CURVED VANE GRATE AND FRAME (2 FT. X 2 FT. OR 600MMX600MM)	EACH	18.56	34	$437.61	$2,000.00	$204.00	631.00
614-11.21	CURVED VANE GRATE AND FRAME (4 FT X 2 FT OR 1200MM X 600MM)	EACH	17.00	7	$761.18	$1,005.00	$434.00	119.00
614-30.11	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 1-B	EACH	1.86	7	$331.59	$410.00	$212.65	13.00
614-30.13	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 3	EACH	5.00	6	$237.63	$300.00	$139.53	30.00
614-30.14	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 4	EACH	6.71	14	$287.67	$490.00	$138.00	94.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	648.94	175	$7.95	$25.00	$3.00	113,564.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	386.15	13	$3.43	$10.00	$2.00	5,020.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	97.14	28	$37.43	$100.00	$15.00	2,720.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	100.96	73	$30.83	$100.00	$10.00	7,370.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	8.85	103	$176.56	$300.00	$86.00	912.00
616-10.33	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE	EACH	19.00	4	$69.81	$100.00	$55.00	76.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	1.97	59	$1,354.21	$7,200.00	$100.00	116.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	9.28	78	$84.95	$300.00	$42.50	724.00
616-10.70	TUBULAR MARKER	EACH	13.80	10	$51.70	$62.89	$30.00	138.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	2.00	10	$413.80	$2,000.00	$5.00	20.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	1.90	41	$6,255.21	$20,300.00	$1,700.00	78.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.18	71	$95.63	$200.00	$50.00	155.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	2.05	65	$140.60	$230.00	$51.50	133.00
616-20.10	WORK ZONE LIGHTING	EACH	1.00	23	$7,284.07	$40,000.00	$1.00	23.00
617-20.01	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B (MODIFIED)	LIN. FT.	444.00	8	$73.24	$160.00	$44.00	3,552.00
617-30.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE C	LIN. FT.	6,941.50	8	$39.71	$42.50	$35.00	55,532.00
617-31.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE D	LIN. FT.	150.00	4	$132.00	$212.00	$85.50	600.00
617-36.00C	TEMP CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	3,301.65	17	$20.99	$46.10	$15.00	56,128.00
617-36.02A	TEMP CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / COMMISSION RE	LIN. FT.	1,831.00	4	$34.38	$40.00	$25.00	7,324.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	1,420.65	17	$9.75	$26.67	$5.85	24,151.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	193	$134,126.63	$1,700,000.00	$500.00	193.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	17,630.30	43	$0.84	$7.50	$0.01	758,103.00
620-02.24	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 24 IN, YELLOW	LIN. FT.	106.00	3	$11.00	$13.00	$10.00	318.00
620-03.06	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	10,225.00	3	$2.55	$2.90	$1.95	30,675.00
620-03.07	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	5,393.00	3	$2.55	$2.90	$1.95	16,179.00
620-04.24	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	67.71	7	$20.22	$45.00	$8.00	474.00
620-05.00A	TYPE 1 PREFORMED LEFT/RIGHT ARROW	EACH	3.00	3	$265.00	$350.00	$220.00	9.00
620-25.00	TYPE 1 PREFORMED WORD (ONLY)	EACH	1.00	3	$391.67	$400.00	$380.00	3.00
620-50.01B	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 4 IN. WHITE	LIN. FT.	335.00	6	$2.77	$3.30	$1.25	2,010.00
620-50.03B	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 4 IN. YELLOW	LIN. FT.	55.00	6	$3.22	$4.00	$2.95	330.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-50.07	TYPE 1 PREFORMED WHITE MIDBLOCK, 36 IN. OR 900MM WIDE FOR 12	EACH	18.00	3	$86.00	$118.00	$30.00	54.00
620-51.05	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 6 IN., WHITE	LIN. FT.	722.00	22	$5.91	$18.00	$4.15	15,884.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	214.83	46	$20.45	$54.00	$18.00	9,882.00
620-51.21	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	368.08	25	$20.50	$36.20	$18.00	9,202.00
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	15.73	51	$308.08	$720.00	$275.00	802.00
620-51.31	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) STRAIGHT ARROW	EACH	13.86	14	$283.13	$340.00	$247.27	194.00
620-51.32	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) COMB STRAIGHT-LEFT/RIGHT ARROW	EACH	3.48	21	$573.29	$680.00	$450.00	73.00
620-51.33	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) WORD (ONLY)	EACH	2.33	12	$556.34	$638.00	$475.00	28.00
620-51.37	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 36 IN. WIDE FOR 12 FT LANE	EACH	15.00	3	$229.95	$239.85	$225.00	45.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	7,720.57	14	$1.24	$2.75	$0.85	108,088.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	10,605.00	4	$1.07	$1.12	$1.05	42,420.00
620-53.09	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	153.00	4	$6.10	$6.40	$6.00	612.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	8,200.29	58	$0.22	$2.00	$0.10	475,617.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	5,685.56	117	$0.26	$4.00	$0.10	665,210.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	10,073.47	19	$0.23	$1.80	$0.14	191,396.00
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	2,007.00	16	$0.19	$1.80	$0.14	32,112.00
620-59.06	12 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	570.27	11	$0.93	$3.00	$0.28	6,273.00
620-60.00B	4 IN. WHITE ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	63.00	3	$0.47	$0.55	$0.41	189.00
620-60.01B	4 IN. YELLOW ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	4,468.00	3	$0.47	$0.55	$0.41	13,404.00
620-61.01A	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, LEFT/RIGHT ARROW	EACH	12.00	3	$73.67	$115.00	$50.00	36.00
620-61.03	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, STRAIGHT ARROW	EACH	2.00	4	$51.25	$55.00	$50.00	8.00
620-61.08	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	1,267.00	2	$0.43	$0.43	$0.42	2,534.00
620-61.24	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	41.00	4	$2.04	$2.15	$2.00	164.00
620-61.25	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	686.00	4	$1.53	$1.60	$1.50	2,744.00
620-62.01A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	3,485.50	8	$0.39	$0.80	$0.35	27,884.00
620-62.03A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	8,347.50	8	$0.47	$0.80	$0.35	66,780.00
620-62.15A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	475.33	6	$2.47	$4.25	$2.30	2,852.00
620-62.17A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	12,164.00	8	$0.49	$0.53	$0.45	97,312.00
620-62.31	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	803.00	8	$1.01	$1.05	$1.00	6,424.00
620-62.33	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	11,503.50	8	$0.49	$0.53	$0.45	92,028.00
620-63.01A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	6,243.67	18	$0.38	$0.70	$0.30	112,386.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	84,164.69	13	$0.33	$0.49	$0.28	1,094,141.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	28,782.55	22	$0.33	$0.70	$0.30	633,216.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	73,508.46	24	$0.46	$0.59	$0.40	1,764,203.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	78,819.00	10	$0.37	$0.45	$0.34	788,190.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	36,836.23	13	$0.44	$0.57	$0.40	478,871.00
620-63.09A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	27,250.00	6	$0.42	$0.45	$0.40	163,500.00
620-63.12	EPOXY PAVEMENT MARKING, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	583.40	15	$0.72	$1.23	$0.60	8,751.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	2,354.82	11	$0.81	$1.20	$0.10	25,903.00
620-63.14A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	1,848.00	6	$0.85	$0.90	$0.80	11,088.00
620-65.01	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., WHITE	LIN. FT.	16,652.00	6	$0.41	$0.44	$0.40	99,912.00
620-65.02	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., YELLO	LIN. FT.	13,298.00	6	$0.42	$0.45	$0.40	79,788.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-65.03	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	15,371.83	12	$0.59	$0.70	$0.52	184,462.00
620-65.04	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLO	LIN. FT.	14,426.17	12	$0.59	$0.70	$0.52	173,114.00
620-65.09	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	301.50	6	$0.87	$1.13	$0.80	1,809.00
620-65.11	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHIT	LIN. FT.	1,869.00	8	$1.25	$1.40	$1.10	14,952.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	8,254.91	57	$0.29	$2.50	$0.19	470,530.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	5,710.50	24	$0.29	$12.00	$0.20	137,052.00
620-70.11	PAVEMENT MARKING REMOVAL (EPOXY)	LIN. FT.	31,542.00	4	$0.36	$0.37	$0.35	126,168.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	855.93	28	$2.14	$12.39	$0.36	23,966.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	671.92	24	$2.75	$12.63	$0.60	16,126.00
621-46.00A	FLOWABLE BACKFILL	CUYD	48.50	8	$150.05	$213.00	$88.00	388.00
622-10.01	COLDMILLING BITUM PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	37,759.07	27	$1.41	$12.88	$0.75	1,019,495.00
622-10.03	COLDMILLING BITUM PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (GREATER THAN 3 IN THICK)	SQYD	1,926.33	6	$2.41	$3.89	$0.80	11,558.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	3,676.22	36	$3.15	$17.00	$1.25	132,344.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	2,546.21	58	$2.70	$35.00	$0.85	147,680.00
624-01.04A	SEPARATION GEOTEXTILE	SQYD	225.95	19	$4.37	$10.00	$1.96	4,293.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	674.59	40	$12.09	$112.16	$4.60	26,983.60
626-10.01	BITUMINOUS CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	626.90	4	$8.73	$12.00	$6.00	2,507.60
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	518.44	7	$37.30	$85.00	$24.50	3,629.10
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	33	$75,827.34	$300,000.00	$1,106.05	33.00
701-11.06	DRILLED SHAFTS (4 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	990.00	6	$309.48	$640.00	$72.36	5,940.00
701-11.07	DRILLED SHAFTS (4 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	134.40	9	$510.33	$700.00	$253.00	1,209.60
701-12.06	ROCK SOCKETS (4 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	67.32	15	$640.64	$1,066.85	$441.00	1,009.80
701-13.00	SUPPLEMENTARY TELEVISION CAMERA INSPECTION	EACH	4.00	9	$447.56	$800.00	$200.00	36.00
701-14.00	FOUNDATION INSPECTION HOLES	LIN. FT.	143.00	9	$139.78	$185.00	$70.00	1,287.00
701-15.00	CONCRETE CORING	LIN. FT.	65.10	9	$85.22	$170.00	$36.00	585.90
701-16.00	SONIC LOGGING TESTING	EACH	4.00	9	$2,552.78	$4,100.00	$900.00	36.00
702-10.10	STRUCTURAL STEEL PILES (10 IN.)	LIN. FT.	513.36	22	$50.21	$73.00	$30.00	11,294.00
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	711.09	35	$53.05	$100.00	$35.00	24,888.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	284.17	47	$74.20	$140.00	$46.00	13,356.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	24.91	47	$129.99	$438.00	$65.00	1,171.00
703-20.01	CLASS B CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	1.80	2	$1,859.39	$2,500.00	$1,218.77	3.60
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	135.26	60	$579.43	$1,360.00	$301.00	8,115.80
703-20.09	CLASS B CONCRETE (RETAINING WALLS)	CUYD	68.05	16	$382.85	$550.00	$295.00	1,088.80
703-42.12	SLAB ON STEEL	SQYD	730.21	33	$227.12	$308.60	$163.50	24,097.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	657.33	30	$237.77	$525.00	$170.00	19,720.00
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	406.28	90	$66.05	$110.00	$45.00	36,565.00
703-42.18	SLAB ON CONCRETE BULB-TEE GIRDER	SQYD	1,318.18	17	$223.34	$272.00	$205.00	22,409.00
703-42.19A	BARRIER CURB (TYPE D)	LIN. FT.	13.00	4	$170.96	$375.00	$84.00	52.00
703-42.20	SLAB ON SEMI-DEEP ABUTMENT	SQYD	265.00	3	$283.00	$290.00	$269.00	795.00
703-44.10	MEDIAN BARRIER CURB	LIN. FT.	80.00	6	$192.00	$332.98	$85.00	480.00
703-44.11	MEDIAN BARRIER CURB (TYPE C)	LIN. FT.	201.00	4	$78.95	$80.00	$77.00	804.00
703-46.20	FORM LINERS	SQYD	163.00	3	$64.00	$70.00	$53.00	489.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
704-01.01	SUBSTRUCTURE REPAIR (FORMED)	SQFT	24.90	20	$205.46	$500.00	$119.17	498.00
704-01.02	SUBSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	21.75	16	$186.46	$350.00	$28.00	348.00
705-11.32	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 32 FT SPAN	EACH	8.00	10	$3,891.30	$4,500.00	$3,184.00	80.00
705-11.36	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 36 FT SPAN	EACH	8.00	12	$5,322.02	$7,400.00	$4,344.00	96.00
705-11.50	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 50 FT SPAN	EACH	11.43	14	$5,145.60	$6,000.00	$4,600.00	160.00
705-11.61	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 61 FT SPAN	EACH	4.00	12	$9,420.95	$12,285.00	$7,600.00	48.00
705-16.80	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (80 FT)	EACH	4.00	9	$16,266.67	$19,000.00	$14,400.00	36.00
705-17.08	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (108 FT)	EACH	16.00	4	$20,047.98	$21,500.00	$19,000.00	64.00
705-17.10	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (110 FT)	EACH	4.00	9	$21,472.22	$24,500.00	$20,000.00	36.00
705-17.22	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (122 FT)	EACH	7.08	13	$25,914.87	$42,575.00	$21,000.00	92.00
706-10.00	REINFORCING STEEL	LBS	80.00	2	$10.29	$12.57	$8.00	160.00
706-10.40	REINFORCING STEEL (RETAINING WALL)	LBS	3,170.00	16	$1.23	$1.55	$0.96	50,720.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	16,286.30	54	$1.12	$2.00	$0.80	879,460.00
707-10.00	CONDUIT SYSTEM ON STRUCTURE	LUMP	1.00	23	$8,247.84	$18,500.00	$3,000.00	23.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	1,869.58	24	$1.54	$30.50	$0.97	44,870.00
711-01.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (URETHENE)	LUMP	1.00	10	$1,994.36	$3,489.62	$1,300.00	10.00
711-02.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (EPOXY)	LUMP	1.00	8	$3,936.43	$8,000.00	$1,500.00	8.00
711-03.00	CONCRETE AND MASONRY PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	12	$5,547.92	$14,000.00	$1,900.00	12.00
711-04.00	SACRIFICIAL GRAFFITI PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	8	$3,612.50	$7,100.00	$1,200.00	8.00
712-10.00	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (MISC)	LBS	953.53	34	$6.91	$20.00	$1.25	32,420.00
712-10.60	FABRICATED SIGN SUPPORT BRACKETS	LUMP	1.00	4	$5,378.36	$6,400.00	$5,037.81	4.00
712-11.00	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (MISC)	LBS	2,936.84	19	$12.89	$23.00	$6.00	55,800.00
712-11.21	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50	LBS	419,360.00	7	$1.29	$1.63	$1.09	2,935,520.00
712-12.50	STRENGTHENING EXISTING STRINGERS	LUMP	1.00	10	$43,115.14	$75,000.00	$17,463.00	10.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	13.42	33	$865.11	$1,360.00	$368.00	443.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	23.45	83	$281.32	$639.00	$180.00	1,946.00
712-36.20	DRAINAGE SYSTEM (ON STRUCTURE)	LUMP	1.00	4	$33,073.23	$37,000.00	$29,000.00	4.00
712-51.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	2	$145,452.00	$204,000.00	$86,904.00	2.00
712-51.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	2	$520,500.00	$781,000.00	$260,000.00	2.00
712-51.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	LUMP	1.00	2	$26,863.00	$32,000.00	$21,726.00	2.00
712-51.11	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	2	$26,863.00	$32,000.00	$21,726.00	2.00
712-51.12	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	2	$26,863.00	$32,000.00	$21,726.00	2.00
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	4,622.22	9	$13.55	$16.40	$13.00	41,600.00
712-52.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	4,737.50	32	$2.28	$6.00	$1.00	151,600.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	4,622.22	9	$3.91	$4.44	$3.00	41,600.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	10,487.50	16	$1.61	$3.79	$1.10	167,800.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	3,225.00	16	$2.07	$3.79	$1.00	51,600.00
712-59.00	CALCIUM SULFONATE RUST PENETRATING SEALER	LUMP	1.00	34	$8,925.25	$206,856.00	$113.50	34.00
712-59.01	CALCIUM SULFONATE PRIMER	LUMP	1.00	2	$178,428.00	$206,856.00	$150,000.00	2.00
712-59.02	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	LUMP	1.00	2	$178,428.00	$206,856.00	$150,000.00	2.00
712-59.20	CALCIUM SULFONATE PRIMER	SQFT	4,737.50	32	$1.33	$2.00	$0.95	151,600.00
712-59.21	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	SQFT	4,737.50	32	$1.33	$2.00	$0.95	151,600.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
712-60.00	NON-DESTRUCTIVE TESTING	LIN. FT.	19.00	20	$81.17	$150.00	$50.00	380.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	2.00	57	$1,640.35	$4,250.00	$400.00	114.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	8.00	19	$163.37	$700.00	$39.00	152.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	19.10	31	$227.41	$1,500.00	$120.00	592.00
716-10.03	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD (TAPERED)	EACH	31.60	20	$243.91	$772.50	$145.00	632.00
716-20.00	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD ASSEMBLY	EACH	12.86	7	$1,275.09	$1,400.00	$1,160.00	90.00
716-30.00	TYPE N PTFE BEARING	EACH	8.00	5	$3,931.01	$6,000.00	$2,036.25	40.00
717-10.01	PREFORMED COMPRESSION SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	87.00	3	$249.33	$285.00	$223.00	261.00
717-30.01	SILICONE EXPANSION JOINT SEALANT SYSTEM	LIN. FT.	25.00	10	$214.76	$322.85	$100.00	250.00
720-10.00	MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL SYSTEMS	SQFT	9,911.83	30	$46.45	$65.00	$32.25	297,355.00
725-03.12A	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	1,655.36	11	$30.31	$54.00	$20.00	18,209.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	214.60	10	$32.60	$120.00	$25.00	2,146.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	227.53	30	$33.41	$60.00	$24.00	6,826.00
725-03.21A	21 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	302.00	4	$38.02	$46.00	$33.00	1,208.00
725-03.24A	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	224.18	11	$42.56	$59.00	$30.00	2,466.00
725-03.30A	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	270.38	16	$47.09	$65.00	$32.00	4,326.00
725-03.36A	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	1,163.00	3	$57.67	$68.00	$50.00	3,489.00
725-03.42A	42 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	26.00	3	$63.67	$68.00	$60.00	78.00
725-04.12	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	172.71	7	$29.16	$42.00	$20.00	1,209.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	260.63	16	$27.30	$49.00	$19.76	4,170.00
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	140.23	13	$33.21	$49.00	$26.00	1,823.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	130.29	28	$32.55	$50.00	$1.00	3,648.00
725-04.30	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	120.57	7	$52.95	$58.00	$50.00	844.00
725-04.48	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	24.00	4	$62.30	$91.19	$48.00	96.00
725-10.00	CORRUGATED METAL PIPE PILE SPACERS	EACH	17.50	8	$379.47	$712.76	$0.01	140.00
726-13.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	789.50	24	$36.12	$163.00	$24.19	18,948.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	443.79	29	$34.36	$440.00	$10.15	12,870.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	618.34	32	$33.37	$135.41	$1.00	19,787.00
726-13.21	21 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	107.00	4	$42.22	$46.00	$39.00	428.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	140.06	31	$41.92	$68.93	$1.00	4,342.00
726-13.27	27 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	70.00	4	$53.88	$55.00	$52.00	280.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	189.06	17	$55.63	$243.00	$40.00	3,214.00
726-13.36	36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	81.54	13	$74.05	$1,611.27	$40.50	1,060.00
726-13.48	48 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	195.00	4	$80.06	$116.00	$1.00	780.00
726-14.24	24 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	666.00	3	$61.67	$81.00	$44.00	1,998.00
726-14.30	30 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	354.00	6	$74.49	$80.00	$56.00	2,124.00
726-14.36	36 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	49.00	3	$94.67	$100.00	$86.00	147.00
726-14.42	42 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	321.00	4	$72.67	$108.66	$1.00	1,284.00
726-14.48	48 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	250.00	4	$111.99	$129.94	$103.00	1,000.00
726-14.54	54 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	180.00	4	$137.54	$153.15	$123.00	720.00
726-14.60	60 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	139.00	4	$126.03	$197.10	$1.00	556.00
726-15.18	18 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	297.00	4	$35.98	$38.76	$32.93	1,188.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
726-15.24	24 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	355.00	4	$47.50	$51.01	$45.00	1,420.00
726-15.30	30 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	440.82	11	$68.16	$82.00	$60.00	4,849.00
726-15.36	36 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	297.00	3	$82.00	$88.00	$78.00	891.00
726-15.42	42 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	259.00	3	$110.00	$130.00	$100.00	777.00
726-15.48	48 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	467.14	7	$120.00	$137.01	$114.00	3,270.00
726-15.66	66 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	312.00	4	$198.50	$250.00	$180.00	1,248.00
731-00.48	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 48 IN.	LIN. FT.	66.27	11	$268.96	$1,450.00	$184.00	729.00
731-00.60	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 60 IN.	LIN. FT.	88.86	7	$290.01	$651.00	$197.00	622.00
731-00.72	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 72 IN.	LIN. FT.	53.50	6	$369.48	$535.00	$265.00	321.00
731-10.22	PRECAST CONCRETE DROP INLET 2 FT X 2 FT	LIN. FT.	108.71	24	$374.49	$600.00	$225.00	2,609.00
731-10.30	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT-6 IN.	LIN. FT.	43.67	9	$379.44	$498.75	$300.00	393.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	7.11	18	$442.46	$764.94	$275.00	128.00
731-10.33	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 3 FT	LIN. FT.	15.50	8	$447.40	$612.00	$235.00	124.00
731-10.42	PRECAST CONCRETE DROP INLET 4 FT X 2 FT	LIN. FT.	66.00	11	$378.88	$578.76	$1.00	726.00
731-10.52	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 2 FT	LIN. FT.	4.62	13	$422.30	$700.00	$220.00	60.00
731-10.53	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 3 FT	LIN. FT.	12.64	14	$432.93	$648.00	$259.00	177.00
732-00.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	6	$383.33	$1,000.00	$150.00	12.00
732-00.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	1.00	4	$294.50	$408.00	$175.00	4.00
732-00.21A	21 IN. (525 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	4	$292.62	$379.00	$160.00	8.00
732-00.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	4	$330.53	$379.00	$250.00	8.00
732-00.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	4	$399.31	$454.25	$335.00	8.00
732-06.12	12 IN. (300 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.95	20	$511.49	$750.00	$307.00	39.00
732-06.15	15 IN. (375 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.73	11	$610.67	$878.00	$430.00	30.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.56	18	$567.88	$850.00	$352.00	64.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.16	25	$732.96	$1,005.00	$379.00	79.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.52	21	$1,019.69	$1,325.00	$681.00	53.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	3	$1,306.67	$1,500.00	$1,100.00	6.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.40	10	$1,577.51	$1,800.00	$1,335.00	14.00
732-06.48	48 IN. (1200 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	6.00	4	$1,808.49	$1,960.00	$1,590.00	24.00
732-06.54	54 IN. (1350 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	4	$2,448.31	$2,838.24	$2,155.00	8.00
732-06.60	60 IN. (1500 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	4	$3,088.31	$4,134.23	$1,859.00	8.00
732-06.66	66 IN. (1650 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	4	$4,041.00	$5,240.99	$2,523.00	8.00
732-08.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	3.57	7	$233.31	$336.00	$180.00	25.00
732-08.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	4	$320.56	$559.00	$213.24	8.00
732-08.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	1.40	10	$311.67	$420.00	$210.00	14.00
732-08.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	16	$330.25	$500.00	$108.00	32.00
732-08.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	1.00	4	$501.92	$659.00	$430.00	4.00
732-10.13A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	10.00	3	$511.26	$787.96	$185.00	30.00
732-10.16A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	2.29	7	$950.94	$2,193.10	$386.00	16.00
732-10.17A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	2.00	9	$1,600.09	$1,850.00	$1,250.00	18.00
732-10.18A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	1.57	7	$2,084.98	$2,750.00	$1,390.00	11.00
732-20.18A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	2.00	9	$564.44	$1,000.00	$260.00	18.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
803-10.00A	TURF TYPE TALL FESCUE SODDING	SQYD	5,433.00	4	$4.32	$4.60	$4.05	21,732.00
803-40.00	BUFFALOGRASS SODDING	SQYD	7,449.86	7	$6.73	$7.30	$6.18	52,149.00
804-10.00	TOPSOIL	CUYD	259.50	6	$19.71	$40.00	$16.00	1,557.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	5.77	103	$1,938.66	$35,000.00	$1,125.00	594.20
805-20.00A	SEEDING - WARM SEASON MIXTURES	ACRE	10.34	39	$1,901.46	$7,727.28	$250.00	403.20
806-10.10A	TYPE B BERM	LIN. FT.	7,276.00	4	$1.33	$1.90	$1.00	29,104.00
806-10.11	SLOPE DRAINS	LIN. FT.	934.00	8	$8.47	$15.00	$4.50	7,472.00
806-10.15	SEDIMENT BASIN	CUYD	6,223.00	8	$5.09	$25.00	$0.01	49,784.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	128.46	119	$22.23	$100.00	$2.42	15,287.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	4.04	58	$944.67	$42,000.00	$450.00	234.10
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	3,289.78	120	$2.17	$5.00	$1.50	394,774.00
806-10.20	TEMPORARY PIPE	LIN. FT.	132.00	4	$52.96	$76.00	$35.00	528.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	34.12	75	$80.04	$250.00	$1.25	2,559.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	34.04	83	$171.04	$322.00	$1.90	2,825.00
806-10.25	INLET CHECK	EACH	26.17	12	$206.56	$414.00	$90.00	314.00
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	222.00	9	$29.67	$60.00	$6.00	1,998.00
806-41.07	TYPE G EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	6,681.00	4	$3.91	$3.97	$3.85	26,724.00
806-41.08	TYPE H EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	3,853.00	4	$3.91	$3.97	$3.85	15,412.00
901-10.30	LIGHTING POLE, 30 FT. OR 9.0 M, TYPE AT	EACH	14.00	3	$1,596.67	$1,690.00	$1,500.00	42.00
901-10.60	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 1	EACH	31.00	4	$1,906.23	$2,828.00	$1,568.00	124.00
901-10.62	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 2	EACH	13.00	16	$2,134.65	$2,500.00	$2,000.00	208.00
901-10.64	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 3	EACH	11.33	15	$1,883.27	$2,592.00	$1,330.00	170.00
901-11.06	BRACKET ARM, 6 FT. OR 1.8 M	EACH	11.80	15	$253.66	$305.00	$234.00	177.00
901-11.12	BRACKET ARM, 12 FT. OR 3.6 M	EACH	13.00	3	$509.33	$540.00	$478.00	39.00
901-11.15	BRACKET ARM, 15 FT. OR 4.6 M	EACH	13.67	24	$580.87	$710.00	$420.00	328.00
901-13.00	LUMINAIRE, 150 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	14.00	3	$247.87	$260.00	$233.60	42.00
901-13.10	LUMINAIRE, 250 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	15.68	31	$297.51	$385.00	$218.40	486.00
901-13.20	LUMINAIRE, 400 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	4.00	4	$392.76	$411.00	$386.68	16.00
901-13.30	LUMINAIRE, 1000 WATT HIGH PRESSURE SODIUM HIGH MAST	EACH	20.00	6	$831.79	$1,130.00	$697.00	120.00
901-22.30	BASE MOUNTED CONTROL STATION 240 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	1.35	23	$5,005.92	$8,000.00	$3,186.00	31.00
901-22.31	BASE MOUNTED CONTROL STATION 480 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	1.00	13	$5,201.32	$8,000.00	$2,962.00	13.00
901-30.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	962.41	27	$11.77	$16.65	$8.00	25,985.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	485.74	19	$13.53	$20.00	$10.00	9,229.00
901-30.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	282.84	19	$18.34	$25.50	$10.00	5,374.00
901-40.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	254.00	8	$19.95	$20.60	$19.22	2,032.00
901-40.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	235.14	7	$20.62	$22.50	$20.00	1,646.00
901-45.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, EXTERNAL ON STRUCTURE	LIN. FT.	560.00	6	$21.11	$32.25	$16.00	3,360.00
901-50.10	TRENCHING TYPE I	LIN. FT.	2,386.82	11	$3.24	$4.00	$2.50	26,255.00
901-50.20	TRENCHING TYPE II	LIN. FT.	4,716.73	15	$4.22	$4.75	$3.50	70,751.00
901-50.30	TRENCHING TYPE III	LIN. FT.	9,222.50	12	$4.36	$6.25	$3.50	110,670.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	15.68	31	$988.12	$1,240.00	$801.00	486.00
901-61.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	2.00	12	$1,281.13	$1,470.00	$956.00	24.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
901-61.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	2.00	3	$1,805.00	$1,915.00	$1,700.00	6.00
901-70.01	CABLE, 1 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	140.00	6	$3.89	$4.75	$3.50	840.00
901-70.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,852.59	27	$3.03	$4.00	$1.50	50,020.00
901-70.06	CABLE, 6 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	2,560.00	12	$1.58	$2.25	$1.30	30,720.00
901-70.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	590.00	6	$1.32	$1.60	$1.20	3,540.00
901-71.10	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	2,063.87	31	$1.09	$1.40	$0.80	63,980.00
901-72.01	WIRE, 1 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	50.00	6	$3.71	$4.20	$3.50	300.00
901-72.02	WIRE, 2 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,176.00	20	$2.82	$3.50	$1.30	23,520.00
901-72.06	WIRE, 6 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,280.00	12	$1.39	$1.90	$1.00	15,360.00
901-72.08	WIRE, 8 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	290.00	6	$1.25	$1.35	$1.20	1,740.00
901-74.01	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 2 AWG	LIN. FT.	4,660.00	6	$6.75	$7.90	$6.25	27,960.00
901-74.04	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 6 AWG	LIN. FT.	4,442.00	20	$4.71	$5.25	$4.00	88,840.00
901-74.07	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	4,755.60	25	$3.93	$4.90	$3.24	118,890.00
901-82.30	POLE FOUNDATION (30 FT. OR 9.0 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	14.00	3	$986.67	$1,000.00	$960.00	42.00
901-82.45	POLE FOUNDATION (45 FT. OR 13.5 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	16.58	31	$1,164.66	$1,595.00	$840.00	514.00
901-86.12	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	3	$3,076.67	$3,250.00	$2,880.00	3.00
901-86.13	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING AND SIGNALS	EACH	1.40	20	$4,532.42	$6,350.00	$3,003.00	28.00
901-86.22	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 480 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	7	$3,152.71	$3,500.00	$2,962.00	7.00
901-86.23	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 480 & 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING & SIGNALS	EACH	1.00	6	$6,680.57	$12,325.00	$4,080.00	6.00
902-02.11	SIGNAL HEAD, TYPE 1S	EACH	12.00	4	$538.13	$547.96	$525.00	48.00
902-02.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3S	EACH	1.89	18	$823.42	$970.00	$581.00	34.00
902-02.14	SIGNAL HEAD, TYPE 4S	EACH	1.00	4	$1,109.44	$1,162.00	$1,091.92	4.00
902-04.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3C	EACH	6.00	6	$983.76	$1,200.00	$889.10	36.00
902-05.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3B	EACH	17.91	22	$925.03	$1,300.00	$627.20	394.00
902-05.14	SIGNAL HEAD, TYPE 4B	EACH	4.00	8	$1,209.88	$1,267.00	$1,190.92	32.00
902-05.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5B	EACH	1.89	18	$1,361.90	$1,625.00	$954.80	34.00
902-14.13	SIGNAL HEAD, OPTICALLY LIMITED, TYPE 3B	EACH	2.00	6	$3,056.83	$3,600.00	$2,816.90	12.00
902-26.50	150 WATT 120 VOLT HIGH PRESSURE SODIUM LUMINAIRE	EACH	4.00	4	$331.39	$347.00	$326.18	16.00
902-27.08	POST, SIGNAL 8 FT. OR 2.4 M	EACH	2.00	4	$512.87	$531.00	$497.00	8.00
902-31.26	POST, TYPE CL, 26 FT. ARM OR 7.9 M ARM	EACH	1.00	4	$5,539.05	$5,800.00	$5,452.07	4.00
902-31.36	POST, TYPE CL, 36 FT. ARM OR 11.0 M ARM	EACH	1.00	4	$6,711.21	$7,030.00	$6,604.94	4.00
902-31.38	POST, TYPE CL, 38 FT. ARM OR 11.6 M ARM	EACH	1.00	4	$7,336.96	$7,685.00	$7,220.94	4.00
902-31.44	POST, TYPE CL, 44 FT. ARM OR 13.4 M ARM	EACH	1.00	4	$7,895.71	$8,270.00	$7,770.94	4.00
902-32.09	POST, TYPE C, 9 FT. ARM OR 2.7 M ARM	EACH	1.00	4	$3,273.41	$3,430.00	$3,221.21	4.00
902-32.18	POST, TYPE C, 18 FT. ARM OR 5.5 M ARM	EACH	1.00	4	$3,759.78	$3,940.00	$3,699.71	4.00
902-32.22	POST, TYPE C, 22 FT. ARM OR 6.7 M ARM	EACH	1.00	4	$4,271.43	$4,475.00	$4,203.57	4.00
902-32.24	POST, TYPE C, 24 FT. ARM OR 7.3 M ARM	EACH	1.40	10	$5,084.96	$5,995.82	$4,627.07	14.00
902-32.25	POST, TYPE C, 25 FT. ARM OR 7.6 M ARM	EACH	2.00	8	$5,110.83	$5,365.00	$4,715.07	16.00
902-32.26	POST, TYPE C, 26 FT. ARM OR 7.9 M ARM	EACH	1.00	4	$4,905.45	$5,140.00	$4,827.27	4.00
902-32.27	POST, TYPE C, 27 FT. ARM OR 8.2 M ARM	EACH	1.00	8	$4,785.30	$5,015.00	$4,709.57	8.00
902-32.28	POST, TYPE C, 28 FT. ARM OR 8.5 M ARM	EACH	1.50	8	$4,898.28	$5,130.00	$4,819.57	12.00
902-32.29	POST, TYPE C, 29 FT. ARM OR 8.8 M ARM	EACH	1.00	4	$4,802.05	$5,030.00	$4,726.07	4.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-32.32	POST, TYPE C, 32 FT. ARM OR 9.8 M ARM	EACH	1.00	4	$5,660.71	$5,930.00	$5,570.94	4.00
902-32.35	POST, TYPE C, 35 FT. ARM OR 10.7 M ARM	EACH	1.50	8	$7,616.46	$12,400.00	$6,635.74	12.00
902-32.39	POST, TYPE C, 39 FT. ARM OR 11.9 M ARM	EACH	1.00	6	$7,509.10	$7,890.00	$7,117.00	6.00
902-32.41	POST, TYPE C, 41 FT. ARM OR 12.5 M ARM	EACH	1.00	4	$5,895.21	$6,175.00	$5,801.94	4.00
902-32.42	POST, TYPE C, 42 FT. ARM OR 12.8 M ARM	EACH	2.33	12	$7,852.61	$15,900.00	$6,300.00	28.00
902-32.43	POST, TYPE C, 43 FT. ARM OR 13.1 M ARM	EACH	1.00	4	$6,969.59	$8,605.00	$6,300.00	4.00
902-32.53	POST, TYPE C, 53 FT. ARM OR 16.2 M ARM	EACH	1.00	4	$8,589.71	$9,000.00	$8,452.94	4.00
902-32.54	POST, TYPE C, 54 FT. ARM OR 16.5 M ARM	EACH	1.00	4	$8,850.46	$9,463.94	$8,463.94	4.00
902-33.26	POST, TYPE B, LONGEST ARM 26 FT. OR 7.9 M	EACH	1.00	6	$8,333.89	$9,270.00	$7,933.90	6.00
902-33.29	POST, TYPE B, LONGEST ARM 29 FT. OR 8. 8 M	EACH	1.00	4	$7,713.84	$8,080.00	$7,591.78	4.00
902-33.32	POST, TYPE B, LONGEST ARM 32 FT. OR 9.8 M	EACH	1.00	4	$8,869.39	$9,290.00	$8,729.18	4.00
902-33.40	POST, TYPE B, LONGEST ARM 40 FT. OR 12.2 M	EACH	1.00	4	$9,863.64	$10,330.00	$9,708.18	4.00
902-33.42	POST, TYPE B, LONGEST ARM 42 FT. OR 12.8 M	EACH	1.00	4	$10,919.26	$11,500.00	$10,725.68	4.00
902-33.50	POST, TYPE B, LONGEST ARM 50 FT. OR 15.2 M	EACH	2.00	4	$12,930.66	$13,500.00	$12,740.88	8.00
902-33.52	POST, TYPE B, LONGEST ARM 52 FT. OR 15.8 M	EACH	1.00	4	$12,904.26	$13,500.00	$12,705.68	4.00
902-35.52	POST, WOOD SPAN WIRE, CLASS IV	EACH	4.00	6	$1,560.17	$1,995.00	$759.00	24.00
902-36.02	SPAN WIRE ASSEMBLY, MESSENGER WITH TETHER	LIN. FT.	230.00	6	$20.92	$23.10	$16.73	1,380.00
902-42.81	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, KEYBOARD ENTRY, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	2.50	8	$12,355.29	$13,995.00	$10,140.20	20.00
902-42.83	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, NEMA TS2 CONTROLLER	EACH	4.00	10	$13,340.99	$14,500.00	$12,826.55	40.00
902-43.00	SYSTEM MASTER	EACH	1.00	4	$3,054.20	$3,865.00	$2,730.00	4.00
902-49.20	DETECTOR, PUSHBUTTON	EACH	12.00	4	$155.21	$162.23	$139.00	48.00
902-49.44	DETECTOR, VEHICLE INDUCTION LOOP (2 CHANNEL-RACK MOUNTED)	EACH	11.14	14	$130.17	$150.00	$103.70	156.00
902-49.75	VIDEO DETECTION SYSTEM	EACH	2.00	10	$14,172.87	$24,426.00	$7,548.00	20.00
902-50.20	CONDUIT, 1 IN., LOOP DETECTOR	LIN. FT.	117.57	14	$14.14	$19.00	$8.00	1,646.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	1,248.45	22	$12.77	$17.00	$8.00	27,466.00
902-53.00	CONDUIT, 3 IN., TRENCH	LIN. FT.	4,213.00	4	$16.34	$17.00	$16.12	16,852.00
902-54.00	CONDUIT, 4 IN., TRENCH	LIN. FT.	991.23	26	$17.37	$34.30	$10.00	25,772.00
902-73.00	CONDUIT, 3 IN., PUSHED	LIN. FT.	539.00	8	$13.71	$26.00	$12.63	4,312.00
902-74.00	CONDUIT, 4 IN., PUSHED	LIN. FT.	359.29	14	$23.32	$29.00	$20.00	5,030.00
902-81.00	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	360.00	4	$1.18	$1.25	$1.15	1,440.00
902-82.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	2,060.00	4	$3.39	$3.55	$3.33	8,240.00
902-82.04	CABLE, 4 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	750.00	4	$1.58	$2.36	$1.30	3,000.00
902-82.06	CABLE, 6 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	516.00	10	$1.47	$2.20	$1.10	5,160.00
902-82.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	847.14	14	$1.39	$1.60	$1.25	11,860.00
902-83.02	CABLE, 12 AWG 2 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,020.00	8	$1.35	$1.60	$1.20	8,160.00
902-83.05	CABLE, 12 AWG 5 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,580.00	4	$1.97	$2.06	$1.90	6,320.00
902-83.07	CABLE, 12 AWG 7 CONDUCTOR	LIN. FT.	2,882.73	22	$2.67	$4.00	$2.30	63,420.00
902-83.50	FIBER OPTIC CABLE, 6 - FIBER, SINGLE MODE	LIN. FT.	1,355.00	8	$2.53	$4.38	$1.80	10,840.00
902-83.52	FIBER OPTIC CABLE, 6 - FIBER, MULTIMODE	LIN. FT.	1,140.00	6	$4.54	$6.00	$3.90	6,840.00
902-83.54	FIBER OPTIC CABLE, 24 - FIBER, 18 SINGLE MODE, 6 MULTIMODE	LIN. FT.	10,830.00	4	$3.05	$3.20	$3.00	43,320.00
902-85.00	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	3,086.09	23	$5.24	$6.85	$3.50	70,980.00
902-85.10	CABLE, LOOP DETECTOR, LEAD-IN	LIN. FT.	5,823.33	18	$1.16	$3.50	$0.90	104,820.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-86.20	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2	EACH	1.00	4	$5,651.39	$5,920.00	$5,561.85	4.00
902-88.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	8.78	18	$945.86	$1,155.00	$801.00	158.00
902-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	8.27	22	$1,031.62	$1,470.00	$911.00	182.00
902-88.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	4.00	16	$1,459.00	$2,029.00	$1,288.37	64.00
902-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	6.64	22	$1,472.92	$1,751.00	$1,255.37	146.00
902-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	32.67	26	$1,232.61	$1,606.00	$770.00	849.40
902-94.00	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS	EACH	1.00	4	$22,213.97	$23,300.00	$21,851.96	4.00
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	22.56	30	$903.17	$1,240.00	$800.00	676.80
903-10.20	CONCRETE FOOTINGS, BOLT DOWN	CUYD	43.81	21	$954.03	$2,020.08	$675.00	920.00
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	11,260.37	27	$2.07	$2.95	$1.70	304,030.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	4,667.00	30	$2.15	$4.89	$1.94	140,010.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	63.92	37	$83.38	$171.00	$67.50	2,365.00
903-12.50A	U-CHANNEL POST, 3 LB	LIN. FT.	115.13	8	$15.50	$28.10	$10.50	921.00
903-12.52	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED WHITE	EACH	21.08	24	$33.19	$38.00	$31.28	506.00
903-12.56	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE	EACH	69.00	24	$29.20	$34.00	$26.33	1,656.00
903-12.57	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER	EACH	16.92	24	$29.20	$34.00	$26.33	406.00
903-12.58	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE/RED	EACH	24.75	24	$33.13	$38.00	$31.28	594.00
903-12.59	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	7.25	24	$33.08	$38.00	$31.28	174.00
903-12.60	WOOD POST, 4 IN. BY 4 IN.	LIN. FT.	99.86	7	$15.16	$17.30	$13.00	699.00
903-12.61	WOOD POST, 4 IN. BY 6 IN.	LIN. FT.	65.00	3	$17.89	$18.65	$17.28	195.00
903-12.70A	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST, 2 IN., 12 GA.	LIN. FT.	280.73	22	$12.11	$16.50	$10.00	6,176.00
903-12.71	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST ANCHOR SLEEVE, 2.5 IN., 12 GA.	LIN. FT.	74.09	22	$22.98	$35.00	$14.12	1,630.00
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	469.59	42	$16.79	$33.18	$14.00	19,722.90
903-50.09	36 IN. OR 900 MM STOP SIGN	EACH	2.00	20	$127.65	$173.51	$100.00	40.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	1,943.15	27	$17.88	$20.85	$16.69	52,465.00
903-50.15	TYPE IV OBJECT MARKER	EACH	4.00	4	$141.74	$153.99	$105.00	16.00
903-50.64	TYPE STR2L-1 SIGN	SQFT	20.00	4	$23.46	$25.00	$22.95	80.00
903-50.65	TYPE SHR2L-3 SIGN	SQFT	37.50	4	$17.40	$19.00	$16.87	150.00
903-50.66	SIGNAL SIGN, TYPE SHR2L-3	SQFT	107.69	22	$34.21	$101.11	$27.00	2,369.20
903-60.36	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2315-20	EACH	1.00	4	$8,986.11	$9,050.00	$8,964.81	4.00
903-60.39	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2318-22	EACH	3.00	4	$10,640.32	$10,750.00	$10,603.76	12.00
903-60.40	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2318-26	EACH	1.00	4	$11,535.07	$13,900.00	$10,746.76	4.00
903-60.42	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2018-28	EACH	3.00	4	$12,795.70	$14,900.00	$12,094.26	12.00
903-60.43	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2018-34	EACH	4.00	4	$14,603.57	$17,000.00	$13,804.76	16.00
910-82.02	CABLE, 2 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	2,390.00	6	$3.46	$3.94	$2.90	14,340.00
910-82.04	CABLE, 4 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	4,140.00	6	$2.60	$3.20	$2.15	24,840.00
910-82.06	CABLE, 6 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	3,830.00	6	$1.94	$2.10	$1.70	22,980.00
910-82.08	CABLE, 8 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	5,640.00	6	$1.56	$1.75	$1.20	33,840.00
910-84.04	WIRE, 4 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,030.00	6	$2.14	$3.20	$1.20	6,180.00
910-84.06	WIRE, 6 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	7,900.00	6	$1.50	$1.97	$0.90	47,400.00
910-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	76.00	6	$1,367.58	$1,929.00	$901.80	456.00
910-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	72.00	6	$1,606.61	$3,491.00	$167.50	432.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
104-10.00	TEMPORARY SURFACING	CUYD	356.00	8	$92.94	$205.18	$20.00	2,848.00
201-00.00	MOWING	ACRE	492.55	11	$69.36	$185.00	$54.98	5,418.00
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	13.36	44	$5,064.75	$38,000.00	$500.00	588.00
201-30.10	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	1.00	3	$22,250.00	$30,000.00	$16,750.00	3.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	260	$59,048.81	$650,000.00	$1.00	260.00
202-40.13	REMOVAL OF SURFACING ACM (FRIABLE)	SQFT	1,244.91	11	$55.86	$1,000.00	$4.75	13,694.00
202-40.24	REMOVAL OF THERMAL SYSTEM INSULATION ACM (FRIABLE)	LIN. FT.	43.33	12	$15.34	$18.50	$14.00	520.00
202-40.27	REMOVAL OF THERMAL SYSTEM INSULATION ACM (FRIABLE)	SQFT	19.29	7	$21.34	$100.00	$15.00	135.00
202-40.38	REMOVAL OF TRANSITE (CATEGORY II NON-FRIABLE)	SQFT	989.60	15	$71.23	$300.00	$1.60	14,844.00
202-40.40	REMOVAL OF MISCELLANEOUS ACM (FRIABLE)	SQFT	30.00	4	$10.30	$25.00	$5.00	120.00
202-40.46	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (WINDOWS/DOORS) (CAT II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	2,315.87	15	$3.39	$18.50	$3.00	34,738.00
202-40.70	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON WOOD (FRIABLE)	SQFT	402.33	15	$5.98	$7.20	$4.75	6,035.00
202-40.72	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON CONCRETE (FRIABLE)	SQFT	280.60	15	$6.82	$8.00	$4.00	4,209.00
202-40.96	REMOVAL OF FLOOR TILE ACM ON CONCRETE (CATEGORY I NON-FRIABLE)	SQFT	4,130.18	11	$1.20	$4.00	$1.00	45,432.00
202-40.98	REMOVAL OF FLOOR TILE & MASTIC ACM ON CONCRETE (CATEGORY I NON-FRIABLE)	SQFT	4,223.33	12	$2.38	$2.70	$2.20	50,680.00
202-60.10	TANK REMOVAL AND DISPOSAL	EACH	3.73	11	$3,318.80	$7,000.00	$2,700.00	41.00
202-60.20	HAZARDOUS RESIDUAL MATERIAL DISPOSAL	GAL	995.45	11	$4.01	$60.00	$1.50	10,950.00
202-60.27	CONTAMINATED SOIL EXCAVATION	CUYD	1,363.64	11	$6.86	$13.00	$5.00	15,000.00
202-60.29A	CONTAMINATED SOIL HAULING	TONS	2,045.45	11	$17.52	$19.01	$12.00	22,500.00
202-60.30	CONTAMINATED SOIL DISPOSAL	TONS	2,045.45	11	$18.68	$22.00	$18.00	22,500.00
202-60.40	BACKFILL	CUYD	1,418.18	11	$258.23	$2,500.00	$14.00	15,600.00
202-60.50	TANK PIT WATER DISPOSAL	GAL	5,000.00	11	$1.13	$2.00	$0.20	55,000.00
202-70.00	DISPOSAL AND PLUGGING OF WELLS	EACH	1.57	7	$2,069.48	$3,200.00	$500.00	11.00
202-80.00	PLUGGING AND DISPOSAL OF SEPTIC TANKS	EACH	3.00	7	$1,434.18	$3,200.00	$600.00	21.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	17,542.33	111	$7.85	$70.00	$1.00	1,947,199.00
203-10.05	CLASS A EXCAVATION	CUYD	542,361.00	3	$9.15	$10.00	$7.70	1,627,083.00
203-20.00	CLASS C EXCAVATION	CUYD	12,083.00	12	$10.23	$129.00	$9.00	144,996.00
203-50.00	UNCLASSIFIED EXCAVATION	CUYD	886,769.50	8	$4.33	$36.21	$3.80	7,094,156.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	3,000.65	48	$12.09	$100.00	$0.10	144,031.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	77,426.43	102	$0.45	$200.00	$0.05	7,897,496.00
203-60.05	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	455,321.00	3	$0.42	$1.15	$0.01	1,365,963.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	40.08	78	$432.61	$5,624.19	$0.10	3,126.40
203-70.76	COMPACTING IN CUT	LIN. FT.	3,300.00	3	$22.75	$36.00	$10.00	9,900.00
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	239.90	68	$53.84	$342.31	$1.00	16,313.00
206-10.03	CLASS 1 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	92.80	15	$140.42	$423.00	$46.00	1,392.00
206-20.00	CLASS 2 EXCAVATION	CUYD	50.60	10	$112.70	$329.00	$33.60	506.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	1,872.69	120	$10.29	$765.92	$1.00	224,723.00
206-31.00	CLASS 3 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	873.56	27	$61.44	$514.98	$14.00	23,586.00
206-32.00	CLASS 3 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	283.00	3	$85.00	$128.00	$20.00	849.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	1,002.71	42	$32.22	$100.00	$15.00	42,114.00
206-34.00	CLASS 4 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	2,275.29	7	$31.29	$47.00	$18.00	15,927.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	2.80	35	$1,103.36	$10,000.00	$1.00	98.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
206-40.00	POROUS BACKFILL	CUYD	68.00	8	$51.16	$62.00	$39.00	544.00
206-45.00	SELECT GRANULAR BACKFILL FOR STRUCTURAL SYSTEMS	CUYD	3,023.00	4	$27.20	$37.38	$15.00	12,092.00
206-55.00	TEMPORARY SHORING	LUMP	1.00	40	$31,239.88	$270,000.00	$1.00	40.00
206-60.02	COFFERDAMS-BENT2	LUMP	1.00	7	$20,847.25	$60,000.00	$500.00	7.00
206-60.03	COFFERDAMS-BENT3	LUMP	1.00	10	$18,103.28	$65,100.00	$1.00	10.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	23.22	69	$442.51	$3,820.00	$1.00	1,602.20
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	32.93	89	$1,113.22	$9,197.69	$60.30	2,930.60
208-10.00	INTERCEPTION DITCH	100FT	17.00	4	$198.84	$300.00	$150.00	68.00
210-10.06A	SUBGRADE COMPACTION (6-INCH DEPTH)	STA.	194.00	3	$156.67	$410.00	$10.00	582.00
212-10.00A	SUBGRADING AND SHOULDERING CLASS 1	STA.	190.73	11	$264.40	$1,700.00	$150.00	2,098.00
214-20.00	FURNISHING ROCK FILL	CUYD	13,245.00	3	$9.67	$18.00	$2.00	39,735.00
214-30.00	PLACING ROCK FILL	CUYD	5,279.31	13	$12.19	$33.07	$4.00	68,631.00
215-10.00A	SHAPING SLOPES, CLASS I	100FT	194.00	3	$125.00	$190.00	$85.00	582.00
215-20.00A	SHAPING SLOPES, CLASS II	100FT	113.09	11	$415.91	$1,162.34	$60.00	1,244.00
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP	1.00	28	$49,590.23	$458,550.00	$1,325.00	28.00
216-15.00	REMOVAL OF SEAL COAT	SQFT	9,194.67	18	$1.22	$2.00	$0.60	165,504.00
216-15.01	REMOVAL OF ASPHALT WEARING SURFACE	SQFT	6,336.00	10	$2.13	$4.00	$0.80	63,360.00
216-15.02	REMOVAL OF CONCRETE WEARING SURFACE	SQFT	7,565.40	15	$2.56	$4.00	$1.20	113,481.00
216-20.00	REMOVAL AND STORAGE OF EXISTING BRIDGE RAILS	LIN. FT.	413.00	17	$11.30	$40.00	$2.85	7,021.00
216-25.00	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	6,780.33	12	$8.32	$15.00	$3.20	81,364.00
216-30.00	PARTIAL REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	813.74	38	$53.38	$158.54	$17.00	30,922.00
216-35.01	PARTIAL REMOVAL OF CULVERT-BRIDGE CONCRETE	LUMP	1.00	3	$9,000.00	$20,000.00	$2,200.00	3.00
216-35.02	PARTIAL REMOVAL OF SUBSTRUCTURE CONCRETE	LUMP	1.00	45	$12,352.63	$60,000.00	$1,310.00	45.00
216-40.00	CURB REMOVAL	LIN. FT.	231.00	2	$29.61	$34.22	$25.00	462.00
216-45.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINTS & ADJACENT CONCRETE	LIN. FT.	74.71	17	$301.29	$2,000.00	$80.00	1,270.00
216-50.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINT SEAL OR SEALANT	LIN. FT.	76.92	13	$53.83	$138.49	$15.00	1,000.00
302-13.11	STABILIZED PERMEABLE BASE (4IN. THICK)	SQYD	9,338.68	37	$9.24	$15.04	$1.25	345,531.00
302-20.11	STABILIZED PERMEABLE BASE (100MM THICK)	SQYD	50,473.80	3	$11.30	$15.00	$8.00	151,421.40
303-06.00	FURNISHING ROCK BASE MATERIAL	SQYD	568.00	5	$19.05	$40.00	$11.00	2,840.00
303-06.10A	PLACING ROCK BASE (18 IN. THICK)	SQYD	101,735.56	9	$3.11	$18.00	$1.95	915,620.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	11,047.90	134	$5.29	$60.00	$3.18	1,480,419.00
304-01.53	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (5 IN. THICK)	SQYD	1,315.00	9	$7.65	$10.30	$5.52	11,835.00
304-01.63	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (6 IN. THICK)	SQYD	10,424.30	10	$6.91	$12.00	$6.00	104,243.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	7,011.12	78	$5.97	$28.00	$2.00	546,867.00
310-10.03	GRAVEL (A)	SQYD	654.00	3	$6.87	$7.60	$6.00	1,962.00
310-20.02	CRUSHED STONE (B)	TONS	2,911.43	7	$20.28	$40.90	$16.00	20,380.00
310-20.03	CRUSHED STONE (B)	SQYD	1,466.00	3	$8.53	$10.00	$7.60	4,398.00
310-50.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	TONS	61.33	9	$74.43	$184.00	$40.34	552.00
310-50.03	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	SQYD	279.50	16	$11.74	$27.50	$4.40	4,472.00
401-01.02	9 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	576.00	7	$32.36	$42.24	$30.00	4,032.00
401-01.03	10 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	24,440.00	7	$30.30	$43.58	$27.00	171,080.00
401-01.04	11 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	22,467.63	8	$34.22	$46.67	$29.75	179,741.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
401-01.06	6 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	667.00	2	$32.65	$35.25	$30.04	1,334.00
401-01.50	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	4,514.10	51	$22.81	$62.00	$16.17	230,219.30
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	2,338.16	149	$53.75	$850.00	$42.00	348,385.40
401-12.11	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-2)	TONS	195.20	6	$67.83	$80.50	$56.00	1,171.20
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	1,031.46	62	$59.56	$335.00	$42.00	63,950.70
401-30.10	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE WIDENING)	TONS	347.68	19	$85.61	$166.12	$61.74	6,606.00
402-05.20	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (SURFACE LEVELING)	TONS	162.50	6	$66.42	$80.00	$56.00	975.00
403-00.04	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP095B MIX)	TONS	120.00	4	$160.00	$250.00	$100.00	480.00
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	1,671.36	14	$64.54	$80.75	$55.75	23,399.10
403-01.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125C MIX)	TONS	64.00	2	$216.00	$285.00	$147.00	128.00
403-01.07	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125CLP MIX)	TONS	3,559.21	34	$61.79	$325.00	$53.04	121,013.30
403-01.09	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125CLP MIX)	TONS	8,129.76	15	$67.90	$300.00	$61.00	121,946.40
403-01.16	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125B MIX)	TONS	2,504.30	4	$108.00	$130.00	$100.00	10,017.20
403-01.32	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125BSM MIX)	TONS	2,754.50	3	$117.33	$150.00	$94.00	8,263.50
403-02.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP190C MIX)	TONS	4,727.69	19	$54.29	$71.00	$46.75	89,826.10
403-02.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP190C MIX)	TONS	7,446.41	7	$60.37	$70.75	$55.00	52,124.90
403-03.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP250C MIX)	TONS	25.00	2	$273.13	$285.00	$261.25	50.00
403-03.17	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP250B MIX)	TONS	1,657.10	3	$76.67	$80.00	$70.00	4,971.30
403-04.02	9 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	70,475.00	2	$35.35	$38.32	$35.22	140,950.00
403-04.21	11 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125CLP	SQYD	35.70	2	$253.50	$262.00	$245.00	71.40
403-04.22	12 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125CLP OR SP125BSM	SQYD	12,746.00	2	$45.36	$46.71	$44.00	25,492.00
403-04.24	14 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125CLP OR SP125BSM	SQYD	19,124.00	1	$57.52	$57.52	$57.52	19,124.00
403-04.31	13 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125B	SQYD	886.70	4	$68.94	$85.00	$48.00	3,546.80
405-10.03	LIQUID ASPHALT MC 250	GAL	1,110.00	3	$4.58	$5.25	$4.00	3,330.00
407-10.05	TACK COAT	GAL	2,504.47	150	$2.85	$30.00	$0.01	375,670.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	1,473.08	13	$4.20	$9.50	$2.00	19,150.00
408-10.15	PRIME-LIQUID ASPHALT MC 30	GAL	11,230.00	4	$3.28	$4.25	$2.90	44,920.00
409-40.00	SEAL COAT, GRADE A	SQYD	11,234.00	6	$5.15	$6.60	$4.74	67,404.00
409-40.20	SEAL COAT, GRADE C	SQYD	9,219.22	23	$3.59	$33.90	$2.20	212,042.00
413-32.00	ULTRATHIN BONDED WEARING SURFACE, TYPE C	SQYD	431,442.09	11	$4.70	$6.62	$4.04	4,745,863.00
413-40.00	BITUMINOUS FOG SEAL	GAL	466.00	12	$4.59	$7.35	$2.25	5,592.00
502-11.06	CONCRETE PAVEMENT (6 IN. NON-REINF)	SQYD	686.10	7	$43.67	$50.80	$35.40	4,802.70
502-11.07	CONCRETE PAVEMENT (7 IN. NON-REINF)	SQYD	576.10	1	$49.75	$49.75	$49.75	576.10
502-11.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINF)	SQYD	4,546.80	4	$35.84	$60.07	$27.00	18,187.20
502-11.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	18,391.53	18	$22.56	$34.87	$16.75	331,047.60
502-13.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	22,107.69	26	$30.90	$225.00	$24.00	574,800.00
502-13.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	16,539.49	29	$39.79	$100.00	$31.00	479,645.10
502-13.10	CONCRETE PAVEMENT (10 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	822.00	4	$67.38	$85.00	$53.50	3,288.00
502-13.12	CONCRETE PAVEMENT (12 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	1,430.00	5	$58.44	$69.22	$51.00	7,150.00
502-13.31	CONCRETE PAVEMENT (7 1/2 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	1,152.40	3	$45.67	$55.00	$32.00	3,457.20
502-13.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	2,328.92	13	$31.15	$45.45	$27.00	30,276.00
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	222.70	57	$222.96	$330.68	$154.75	12,694.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	330.76	23	$97.27	$156.00	$55.00	7,607.50
505-00.01	ALTERNATE CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	948.00	6	$60.35	$74.00	$55.00	5,688.00
505-20.00	LATEX MODIFIED CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	1,051.00	18	$106.93	$186.00	$75.00	18,918.00
505-20.01	LATEX MODIFIED HIGH EARLY STRENGTH CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	918.47	19	$173.11	$295.00	$72.65	17,451.00
604-20.10	ADJUSTING MANHOLE	EACH	3.50	16	$507.02	$1,732.82	$275.00	56.00
604-20.20	ADJUSTING BASIN OR INLET	EACH	6.00	6	$1,148.92	$1,525.00	$797.00	36.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	3.53	47	$970.46	$2,191.65	$300.00	166.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	2.33	12	$1,008.21	$2,812.37	$350.00	28.00
604-40.13	PIPE COLLAR, TYPE C	EACH	1.00	9	$1,560.52	$2,200.00	$1,047.00	9.00
605-10.18A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT CROSS DRAIN	LIN. FT.	169.50	16	$35.28	$63.00	$21.50	2,712.00
605-20.10A	STRUCTURAL UNDERDRAIN	LIN. FT.	40.00	5	$50.83	$60.00	$40.00	200.00
605-30.20A	FRENCH UNDERDRAIN	LIN. FT.	464.00	9	$40.57	$62.20	$22.00	4,176.00
605-30.30A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT EDGE DRAIN	LIN. FT.	8,486.35	23	$6.82	$12.71	$4.75	195,186.00
605-40.20	OUTLET PIPES AND SPLASH PADS	EACH	22.40	30	$598.42	$1,470.35	$265.00	672.00
606-01.10	BULLNOSE GUARDRAIL SYSTEM	EACH	4.71	14	$6,547.43	$6,863.45	$6,450.00	66.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	1,612.11	110	$18.94	$34.84	$13.20	177,332.50
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	632.06	33	$30.93	$65.97	$22.95	20,858.00
606-10.14	GUARDRAIL TYPE A WITH RUBRAIL	LIN. FT.	163.00	8	$26.38	$27.54	$26.00	1,304.00
606-10.40	GUARDRAIL TYPE D	LIN. FT.	50.00	6	$18.29	$21.33	$16.00	300.00
606-10.50	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT. POST, 3 FT.-1.5 IN. SPACING	LIN. FT.	50.00	5	$28.42	$36.00	$25.88	250.00
606-10.54	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT POST, 6 FT.-3 IN. SPACING	LIN. FT.	254.57	23	$24.43	$31.00	$22.00	5,855.00
606-10.55	GUARDRAIL TYPE E, 1830 MM POST, 952.5 MM SPACING	LIN. FT.	235.50	3	$105.00	$105.00	$105.00	706.50
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	3.14	21	$1,761.35	$2,659.60	$418.90	66.00
606-22.02	BRIDGE ANCH SEC, 7 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) (ROADWAY & REHAB WORK ONL`	EACH	3.57	7	$2,121.72	$2,504.91	$450.00	25.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTRUCTION ONLY	EACH	7.13	54	$1,700.45	$2,440.00	$1,502.00	385.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	6.03	77	$285.37	$2,400.00	$33.07	464.00
606-23.01	TRANSITION SECTION, 7 FT. POSTS	EACH	9.00	2	$470.66	$541.31	$400.00	18.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	1.00	7	$1,169.63	$2,100.00	$556.76	7.00
606-30.00	TERMINAL SECTION - GUARDRAIL	EACH	2.00	26	$907.71	$1,330.00	$738.25	52.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	6.72	149	$2,225.14	$3,958.28	$1,323.00	1,001.00
606-30.16	TYPE B CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	1.00	5	$2,551.63	$6,500.00	$1,526.38	5.00
606-30.17	TYPE C CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	1.00	5	$5,925.61	$15,000.00	$3,567.82	5.00
606-40.00	ONE-STRAND CABLE - ACCESS RESTRAINT	LIN. FT.	265.00	3	$9.17	$9.50	$9.00	795.00
606-41.00	MEDIAN GUARD CABLE 3 - STRAND	LIN. FT.	15,470.25	12	$8.62	$13.30	$7.85	185,643.00
606-41.08	ROADSIDE GUARD CABLE 3 - STRAND (4 FT. POST SPACING)	LIN. FT.	2,610.00	3	$23.64	$28.66	$18.00	7,830.00
606-41.10	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3-STRAND	EACH	15.25	12	$2,010.33	$3,547.00	$1,800.00	183.00
606-41.11	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3 - STRAND TO GUARDRAIL TRANSITION	EACH	3.67	9	$2,004.74	$3,325.00	$1,600.00	33.00
606-45.00	AGGREGATE BEDDING FOR 3 - STRAND GUARD CABLE	CUYD	1,497.00	6	$68.23	$77.19	$60.00	8,982.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	3.83	77	$960.99	$1,979.13	$429.50	295.00
606-66.20	GUARDRAIL ANCHOR, EMBEDDED	EACH	1.00	8	$1,826.07	$1,906.45	$1,800.00	8.00
606-66.40	GUARDRAIL DELINEATOR,WHITE	EACH	10.33	12	$19.34	$22.80	$12.00	124.00
606-66.41	GUARDRAIL DELINEATOR,AMBER	EACH	2.00	4	$12.11	$12.43	$12.00	8.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
606-66.47	GUARDRAIL DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	4.00	4	$12.11	$12.43	$12.00	16.00
607-10.12A	CHAIN-LINK FENCE (60 IN.)	LIN. FT.	1,347.86	14	$13.27	$21.00	$12.00	18,870.00
607-10.13A	CHAIN-LINK FENCE (72 IN.)	LIN. FT.	465.47	19	$19.00	$27.47	$13.50	8,844.00
607-10.40	DRIVE GATE (CHAIN-LINK)	EACH	1.00	9	$1,469.33	$1,900.00	$1,200.00	9.00
607-10.50	CHAIN-LINK FENCE (RETAINING WALLS)	LIN. FT.	967.43	14	$15.77	$31.88	$14.00	13,544.00
607-10.66	(72 IN.) PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	1,338.00	8	$18.58	$27.00	$16.00	10,704.00
607-10.67	(112 IN.) CURVED TOP PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	567.18	11	$97.66	$131.00	$86.00	6,239.00
607-20.10	WOVEN WIRE FENCE	LIN. FT.	3,130.00	4	$5.05	$5.18	$5.00	12,520.00
608-10.00	CONCRETE MEDIAN	SQYD	467.28	18	$44.81	$389.27	$30.00	8,411.00
608-10.10	CONCRETE CURB RAMP	SQYD	192.26	21	$128.83	$450.00	$52.55	4,037.40
608-15.00	CONCRETE MEDIAN	SQYD	574.20	3	$52.00	$56.00	$46.00	1,722.60
608-30.03	3 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	67.30	4	$39.50	$55.00	$32.00	269.20
608-30.04	4 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	60.50	8	$50.49	$63.00	$37.60	484.00
608-30.06	6 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	406.17	30	$45.66	$275.00	$33.30	12,185.20
608-50.07	PAVED APPROACH, 7 IN.	SQYD	1,384.09	17	$49.17	$85.05	$30.81	23,529.50
608-50.08	PAVED APPROACH, 8 IN.	SQYD	1,881.47	12	$48.91	$76.00	$37.00	22,577.60
608-60.04	CONCRETE SIDEWALK, 4 IN.	SQYD	1,141.72	41	$33.33	$540.00	$27.50	46,810.70
609-10.10	CONCRETE CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE S	LIN. FT.	1,252.82	39	$22.56	$57.20	$12.00	48,860.00
609-10.11	CONCRETE CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE S	LIN. FT.	47.00	3	$37.33	$44.00	$33.00	141.00
609-10.41	CONCRETE GUTTER TYPE A	LIN. FT.	326.95	37	$29.35	$95.30	$23.75	12,097.00
609-10.42	CONCRETE GUTTER TYPE B	LIN. FT.	733.41	17	$31.13	$55.00	$24.00	12,468.00
609-10.51	CURB AND GUTTER TYPE A	LIN. FT.	91.00	9	$36.33	$70.66	$25.00	819.00
609-10.52	CURB AND GUTTER TYPE B	LIN. FT.	3,324.27	15	$23.66	$39.10	$19.00	49,864.00
609-10.60	PAVED DITCH	SQYD	315.44	24	$45.60	$250.00	$25.00	7,570.50
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	857.20	69	$9.97	$44.54	$4.35	59,147.00
609-20.13	INTEGRAL CURB TYPE M	LIN. FT.	395.00	4	$13.00	$19.00	$9.00	1,580.00
609-20.15	INTEGRAL CURB TYPE O	LIN. FT.	146.00	6	$14.44	$21.13	$9.00	876.00
609-20.21	INTEGRAL CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE A	LIN. FT.	202.00	9	$15.81	$29.00	$9.85	1,818.00
609-20.31	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE E	LIN. FT.	3,927.00	3	$8.67	$11.00	$6.00	11,781.00
609-20.32	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE F	LIN. FT.	282.00	2	$27.00	$28.50	$25.50	564.00
609-30.10	ASPHALT CURB	LIN. FT.	141.00	7	$23.91	$41.00	$9.45	987.00
609-40.10	DRAIN BASIN	EACH	2.73	11	$3,345.40	$6,000.00	$1,850.00	30.00
609-60.00	DITCH LINER	SQYD	18.00	9	$70.46	$266.29	$25.00	162.00
609-60.10A	FURNISHING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	86.50	20	$28.15	$50.00	$10.00	1,730.00
609-60.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	353.14	43	$30.33	$97.00	$2.00	15,185.00
609-60.30A	FURNISHING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	1,138.00	8	$26.74	$32.18	$15.00	9,104.00
609-60.41	PLACING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	86.50	20	$20.98	$36.00	$12.25	1,730.00
609-60.42	PLACING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	353.14	43	$22.92	$140.00	$9.85	15,185.00
609-60.43	PLACING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	1,138.00	8	$15.72	$25.00	$9.29	9,104.00
609-60.44	PLACING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	3,238.00	4	$14.12	$18.50	$10.30	12,952.00
609-60.50	BEDDING MATERIAL FOR ROCK DITCH LINER	CUYD	707.67	12	$25.64	$50.00	$12.22	8,492.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	281.62	81	$46.10	$410.00	$16.30	22,811.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
611-30.10	FURNISHING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	51.23	13	$29.54	$85.00	$16.80	666.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,188.97	38	$25.50	$41.00	$18.00	45,181.00
611-30.30	PLACING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	51.23	13	$35.73	$140.00	$18.00	666.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,132.52	44	$16.91	$55.00	$7.30	49,831.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	706.22	37	$40.61	$195.00	$20.00	26,130.00
612-20.08	IMPACT ATTENUATOR (8 SAND BARRELS)	EACH	3.00	8	$3,227.91	$3,648.24	$2,758.00	24.00
612-20.09	IMPACT ATTENUATOR (9 SAND BARRELS)	EACH	5.06	17	$2,830.17	$3,614.10	$1,000.00	86.00
612-20.10	IMPACT ATTENUATOR (10 SAND BARRELS)	EACH	1.86	7	$3,686.56	$4,128.00	$3,097.22	13.00
612-20.12	IMPACT ATTENUATOR (12 SAND BARRELS)	EACH	13.00	3	$3,466.67	$3,800.00	$3,000.00	39.00
612-20.14	IMPACT ATTENUATOR (14 SAND BARRELS)	EACH	1.40	40	$5,391.09	$10,493.00	$2,500.00	56.00
612-20.17	IMPACT ATTENUATOR (17 SAND BARRELS)	EACH	2.30	10	$5,440.85	$6,500.00	$3,000.00	23.00
612-20.19	IMPACT ATTENUATOR (19 SAND BARRELS)	EACH	2.42	19	$5,885.84	$7,581.49	$4,000.00	46.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	13.92	85	$500.29	$1,400.00	$100.00	1,183.00
612-20.30	IMPACT ATTENUATOR (RELOCATION)	EACH	3.08	61	$607.09	$1,779.00	$250.00	188.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	2.59	88	$3,303.19	$20,000.00	$1.00	228.00
613-10.10	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	SQYD	1,438.92	57	$179.40	$625.00	$75.50	82,018.30
613-10.12	SUBGRADE COMPACTION (6 IN. DEPTH) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	387.63	88	$5.12	$500.00	$1.00	34,111.00
613-10.13	TYPE 1 OR 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	366.90	88	$5.29	$150.00	$1.00	32,287.00
613-10.14	FULL DEPTH PVMT REPAIR SAW CUT (FOR PERIMETER AND INTERNAL SAW CUTS)	LIN. FT.	5,323.84	57	$7.85	$45.00	$1.00	303,459.00
613-10.15	DOWEL BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	2,787.60	42	$6.37	$20.00	$1.16	117,079.00
613-10.17	DOWEL BAR (FURNISH & INSTALL W/ BASKETS) FOR FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	193.87	15	$9.30	$15.00	$1.00	2,908.00
613-10.18	TIE BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR (TYPE L)	EACH	2,273.14	14	$8.02	$15.00	$1.85	31,824.00
613-20.14	CLASS A PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR SAW CUTS (FOR RESEALING)	LIN. FT.	2,390.46	13	$3.62	$10.00	$1.00	31,076.00
613-20.18	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A PARTIAL DEPTH PVMT REPAIR	CUYD	36.37	29	$1,007.39	$12,999.73	$145.00	1,054.60
613-20.19	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A PARTIAL DEPTH PVMT REPAIR	SQYD	324.93	21	$70.24	$323.30	$35.00	6,823.60
613-30.18	FURNISHING & PLACING BITUM MATERIAL FOR CLASS B PARTIAL DEPTH PVMT REPAIR	TONS	132.19	26	$175.68	$1,300.00	$41.10	3,437.00
613-30.19	REMOVAL FOR CLASS B PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR	SQYD	1,058.22	10	$39.16	$350.00	$2.03	10,582.20
614-10.21	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 2 FT. OR 914 MM X 610 MM)	EACH	6.06	18	$614.19	$1,570.00	$394.00	109.00
614-10.22	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 3 FT. OR 914 MM X 914 MM)	EACH	1.00	7	$740.89	$1,147.00	$561.00	7.00
614-10.23	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 2 FT. OR 1524 MM X 610 MM)	EACH	2.84	19	$729.27	$2,010.00	$229.49	54.00
614-10.24	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 3 FT. OR 1524 MM X 914 MM)	EACH	3.45	38	$991.31	$1,500.00	$525.00	131.00
614-10.25	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. - 1 IN. X 2 FT. - 1 IN. OR 940 MM X 635 MM)	EACH	1.53	15	$658.50	$997.00	$426.00	23.00
614-10.26	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. - 1 IN. X 3 FT. - 1 IN. OR 940 MM X 940 MM)	EACH	1.32	25	$823.84	$1,888.00	$354.13	33.00
614-10.28	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. - 1 IN. X 3 FT. - 1 IN. OR 1549 MM X 940 MM)	EACH	3.27	26	$1,071.75	$2,449.00	$652.00	85.00
614-11.20	CURVED VANE GRATE AND FRAME (2 FT. X 2 FT. OR 600MMX600MM)	EACH	9.46	46	$464.98	$1,346.84	$205.00	435.00
614-11.21	CURVED VANE GRATE AND FRAME (4 FT X 2 FT OR 1200MM X 600MM)	EACH	24.28	50	$697.74	$1,595.00	$415.00	1,214.00
614-30.10	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 1-A	EACH	2.00	3	$491.67	$525.00	$460.00	6.00
614-30.11	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 1-B	EACH	4.29	28	$430.99	$4,019.00	$226.12	120.00
614-30.12	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 2	EACH	4.60	10	$474.43	$1,000.00	$221.33	46.00
614-30.13	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 3	EACH	5.50	24	$238.28	$868.00	$110.00	132.00
614-30.14	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 4	EACH	4.56	27	$273.70	$435.00	$81.95	123.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	642.17	346	$8.57	$55.00	$1.00	222,190.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
616-10.06	CONSTRUCTION SIGNS	SQYD	88.00	3	$144.00	$215.00	$67.00	264.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	518.54	24	$4.60	$10.45	$2.00	12,445.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	119.45	141	$45.83	$250.00	$1.00	16,842.00
616-10.21	CHANNELIZER (DRUM-LIKE) WITH LIGHT	EACH	24.62	13	$64.29	$100.00	$40.25	320.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	125.66	177	$36.77	$100.00	$1.00	22,241.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	15.04	105	$374.77	$7,350.00	$1.00	1,579.00
616-10.31	TYPE III MOVEABLE BARRICADE WITH LIGHT	EACH	10.00	3	$166.16	$275.00	$55.00	30.00
616-10.33	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE	EACH	31.42	128	$67.61	$150.00	$1.00	4,022.00
616-10.34	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE WITH LIGHT	EACH	34.94	35	$68.02	$126.00	$25.00	1,223.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	2.94	175	$1,018.41	$5,800.00	$100.00	515.00
616-10.51	WARNING LIGHT, TYPE A	EACH	50.00	2	$51.88	$75.00	$28.75	100.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	4.87	23	$84.68	$1,025.00	$40.00	112.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	2.00	2	$1,000.01	$2,000.00	$0.01	4.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	2.90	173	$3,927.54	$15,000.00	$1.00	501.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.45	230	$115.18	$1,000.00	$11.31	563.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	2.32	132	$138.51	$1,000.00	$50.00	306.00
616-12.00	LAW ENFORCEMENT SERVICES	HOUR	379.00	8	$60.52	$172.50	$35.00	3,032.00
616-20.10	WORK ZONE LIGHTING	EACH	1.00	41	$6,630.78	$50,000.00	$1.00	41.00
617-10.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE A	LIN. FT.	42.55	11	$145.97	$312.00	$90.00	468.00
617-10.35	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE C	LIN. FT.	1,127.50	3	$131.67	$138.00	$122.00	3,382.50
617-20.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B	LIN. FT.	47.50	6	$133.93	$300.00	$80.00	285.00
617-20.01	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B (MODIFIED)	LIN. FT.	1,544.00	8	$73.07	$118.00	$40.00	12,352.00
617-30.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE C	LIN. FT.	2,213.31	26	$48.48	$132.00	$36.00	57,546.00
617-31.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE D	LIN. FT.	685.00	23	$62.06	$171.00	$38.00	15,755.00
617-31.01	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE D (MODIFIED)	LIN. FT.	1,300.29	7	$65.68	$200.00	$36.00	9,102.00
617-36.00C	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	3,098.66	101	$23.36	$140.17	$10.00	312,965.00
617-40.00	TEMPORARY CONCRETE BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	5.45	20	$788.92	$1,800.00	$1.00	109.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	3,143.11	57	$6.07	$15.50	$1.00	179,157.00
617-50.20	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	118.87	23	$17.51	$560.95	$1.00	2,734.00
617-80.02	TRAFFIC BARRIER DELINEATOR, AMBER	EACH	163.00	3	$24.67	$36.00	$18.00	489.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	363	$157,807.77	$2,729,077.03	$500.00	363.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	4,644.35	100	$2.80	$13.00	$0.01	464,435.00
620-51.01A	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 4 IN., WHITE	LIN. FT.	12,708.00	2	$4.50	$4.50	$4.50	25,416.00
620-51.05	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 6 IN., WHITE	LIN. FT.	4,652.59	34	$5.06	$10.26	$4.50	158,188.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	198.72	120	$26.12	$200.00	$19.00	23,846.00
620-51.21	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	229.73	48	$24.00	$51.30	$19.80	11,027.00
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	14.58	149	$329.59	$700.00	$35.00	2,172.00
620-51.31	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) STRAIGHT ARROW	EACH	6.61	41	$327.60	$370.53	$275.00	271.00
620-51.32	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) COMB STRAIGHT-LEFT/RIGHT ARROW	EACH	4.51	49	$629.14	$1,050.00	$350.00	221.00
620-51.34	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) RAILROAD CROSSING MARKER	EACH	2.00	2	$1,380.00	$2,010.00	$750.00	4.00
620-51.35	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 30 IN. WIDE FOR 10 FT LANE	EACH	5.00	4	$217.75	$226.00	$215.00	20.00
620-51.37	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 36 IN. WIDE FOR 12 FT LANE	EACH	11.14	7	$255.96	$291.19	$216.00	78.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-51.38	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) OFF RAMP WRONG WAY ARROW	EACH	17.00	3	$766.50	$799.50	$750.00	51.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	8,819.21	76	$0.99	$1.50	$0.75	670,260.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	7,750.39	54	$0.99	$1.50	$0.75	418,521.00
620-53.09	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	20.00	9	$5.87	$6.05	$5.40	180.00
620-54.01B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN. WHITE	LIN. FT.	355.27	11	$1.67	$4.00	$1.00	3,908.00
620-54.03B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	320.36	11	$1.71	$5.00	$1.00	3,524.00
620-54.40A	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE LEFT/RIGHT ARROW	EACH	20.00	8	$80.46	$150.00	$10.30	160.00
620-54.42	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE STRAIGHT ARROW	EACH	20.00	8	$111.30	$257.00	$50.00	160.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	15,627.92	132	$0.16	$6.00	$0.12	2,062,886.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	19,051.86	151	$0.15	$4.00	$0.10	2,876,831.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	177,965.64	75	$0.15	$1.45	$0.10	13,347,423.00
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	197,766.00	42	$0.14	$0.40	$0.10	8,306,172.00
620-59.06	12 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	48,764.75	12	$0.36	$0.62	$0.22	585,177.00
620-60.00B	4 IN. WHITE ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	724.00	16	$0.66	$2.11	$0.55	11,584.00
620-60.01B	4 IN. YELLOW ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	292.00	8	$1.39	$2.11	$0.98	2,336.00
620-61.01A	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, LEFT/RIGHT ARROW	EACH	2.00	16	$43.57	$53.00	$28.50	32.00
620-61.03	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, STRAIGHT ARROW	EACH	3.00	8	$48.54	$53.00	$45.00	24.00
620-61.06	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	51.00	8	$1.69	$2.00	$1.50	408.00
620-61.24	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	255.33	12	$2.03	$3.00	$0.95	3,064.00
620-61.25	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	98.12	17	$2.63	$9.12	$1.50	1,668.00
620-62.03A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	3,510.00	1	$0.36	$0.36	$0.36	3,510.00
620-62.16A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	701.00	8	$2.79	$7.39	$2.00	5,608.00
620-62.17A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	17,903.00	11	$2.17	$45.57	$0.45	196,933.00
620-62.31	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	2,621.82	11	$2.91	$91.15	$0.90	28,840.00
620-62.33	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	16,703.36	11	$0.98	$45.57	$0.45	183,737.00
620-63.01	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	7,419.86	14	$0.51	$4.61	$0.40	103,878.00
620-63.01A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	14,842.00	5	$0.32	$0.34	$0.32	74,210.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	15,314.55	44	$0.46	$3.00	$0.38	673,840.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	14,624.00	5	$0.32	$0.34	$0.32	73,120.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	23,213.00	71	$0.52	$7.00	$0.42	1,648,123.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	4,715.00	7	$0.67	$1.35	$0.45	33,005.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	30,549.85	26	$0.47	$3.00	$0.42	794,296.00
620-63.09A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	3,772.00	7	$0.70	$1.35	$0.50	26,404.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	2,654.37	27	$1.02	$2.50	$0.84	71,668.00
620-63.15	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 300 MM, WHITE	LIN. FT.	1,762.50	3	$3.17	$3.50	$3.00	5,287.50
620-65.02	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	3,510.00	3	$0.60	$0.60	$0.60	10,530.00
620-65.03	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	25,637.00	6	$0.72	$0.73	$0.70	153,822.00
620-65.04	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	22,783.00	6	$0.72	$0.73	$0.70	136,698.00
620-65.11	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	1,367.00	6	$1.47	$1.50	$1.46	8,202.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	30,435.73	92	$0.26	$6.60	$0.07	2,800,087.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	17,023.80	82	$0.18	$1.00	$0.10	1,395,952.00
620-70.10A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (THERMOPLASTIC)	LIN. FT.	4,900.60	25	$0.46	$1.35	$0.35	122,515.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-70.11	PAVEMENT MARKING REMOVAL (EPOXY)	LIN. FT.	8,501.27	33	$0.46	$1.25	$0.35	280,542.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	6,115.00	7	$1.00	$1.55	$0.50	42,805.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	2,685.19	16	$1.17	$10.00	$0.50	42,963.00
620-80.70	REMOVAL OF SNOWPLOWABLE RAISED PAVEMENT MARKER	EACH	660.00	3	$19.83	$22.50	$15.00	1,980.00
620-80.75	REMOVAL & REPLACEMENT OF SNOWPLOWABLE RAISED PVMT MARKER REFLECTORS	EACH	144.00	4	$15.03	$30.10	$10.00	576.00
621-46.00A	FLOWABLE BACKFILL	CUYD	61.00	9	$100.24	$181.00	$50.00	549.00
622-10.01	COLDMILL BITUMINOUS PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	14,267.51	88	$2.19	$59.00	$1.30	1,255,541.00
622-10.03	COLDMILL BITUMINOUS PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACING (GREATER THAN 3 IN, TH	SQYD	40,107.62	26	$1.96	$73.00	$1.40	1,042,798.00
622-30.10	DIAMOND GRINDING (CONCRETE PAVEMENT)	SQYD	27,644.00	3	$2.95	$4.00	$2.00	82,932.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	5,903.74	101	$3.11	$33.14	$1.20	596,278.00
623-30.00	EPOXY POLYMER CONCRETE OVERLAY	SQYD	1,584.00	6	$50.33	$59.00	$45.92	9,504.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	3,369.81	48	$2.09	$25.00	$1.00	161,751.00
625-50.00	POLYURETHANE MATERIAL	LBS	12,000.00	6	$5.63	$8.86	$4.16	72,000.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	666.62	26	$22.26	$396.00	$1.00	17,332.00
626-10.01	BITUMINOUS CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	257.70	5	$44.49	$72.50	$23.00	1,288.50
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	179.46	29	$63.03	$500.00	$20.50	5,204.30
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	132	$26,430.75	$295,936.73	$1.00	132.00
701-11.02	DRILLED SHAFTS (2 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	20.00	6	$159.24	$201.00	$100.00	120.00
701-11.03	DRILLED SHAFTS (2 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	135.40	5	$116.45	$235.00	$1.00	677.00
701-11.04	DRILLED SHAFTS (3 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	178.53	8	$299.46	$480.00	$214.00	1,428.20
701-11.05	DRILLED SHAFTS (3 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	168.08	9	$436.77	$1,000.00	$1.00	1,512.70
701-11.06	DRILLED SHAFTS (4 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	431.81	17	$337.34	$640.00	$72.36	7,340.70
701-11.08	DRILLED SHAFTS (5 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	73.50	6	$523.12	$722.73	$433.00	441.00
701-12.02	ROCK SOCKETS (2 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	45.73	7	$284.18	$400.00	$100.00	320.10
701-12.03	ROCK SOCKETS (2 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	40.75	6	$538.64	$703.00	$325.00	244.50
701-12.04	ROCK SOCKETS (3 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	24.47	7	$963.07	$1,950.00	$335.03	171.30
701-12.05	ROCK SOCKETS (3 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	91.22	13	$624.69	$950.00	$450.00	1,185.90
701-12.06	ROCK SOCKETS (4 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	13.80	6	$645.12	$1,066.85	$441.00	82.80
701-12.08	ROCK SOCKETS (5 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	4.00	6	$1,169.04	$1,926.00	$956.24	24.00
701-13.00	SUPPLEMENTARY TELEVISION CAMERA INSPECTION	EACH	5.92	24	$616.42	$1,140.08	$1.00	142.00
701-14.00	FOUNDATION INSPECTION HOLES	LIN. FT.	134.20	24	$112.87	$275.00	$55.00	3,220.90
701-15.00	CONCRETE CORING	LIN. FT.	55.42	30	$91.27	$201.85	$10.00	1,662.60
701-16.00	SONIC LOGGING TESTING	EACH	4.82	34	$1,921.92	$5,093.00	$1.00	164.00
702-10.10	STRUCTURAL STEEL PILES (10 IN.)	LIN. FT.	585.46	39	$59.18	$248.00	$32.00	22,833.00
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	640.95	37	$61.91	$108.20	$38.00	23,715.00
702-10.14	STRUCTURAL STEEL PILES (14 IN.)	LIN. FT.	304.33	12	$87.00	$141.13	$61.16	3,652.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	517.70	37	$56.42	$320.00	$19.80	19,155.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	29.80	65	$121.19	$200.00	$82.00	1,937.00
703-20.01	CLASS B CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	1.10	3	$4,408.00	$6,000.00	$2,650.00	3.30
703-20.02	CLASS B CONCRETE (MISC)	CUYD	33.00	7	$179.32	$285.46	$100.00	231.00
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	129.58	72	$606.59	$1,604.00	$344.15	9,329.50
703-20.09	CLASS B CONCRETE (RETAINING WALLS)	CUYD	73.87	11	$448.22	$950.00	$318.00	812.60

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
703-40.00	CLASS B-1 CONCRETE	CUYD	30.30	3	$1,108.33	$1,500.00	$450.00	90.90
703-40.40	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS-BRIDGE)	CUYD	289.86	11	$412.21	$535.00	$345.00	3,188.50
703-40.41	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	748.38	31	$409.80	$895.00	$277.00	23,199.70
703-42.12	SLAB ON STEEL	SQYD	1,097.23	60	$247.92	$592.00	$182.60	65,834.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	627.40	20	$299.60	$404.00	$250.00	12,548.00
703-42.14	CLASS B-2 CONCRETE	CUYD	19.83	18	$2,267.23	$15,000.00	$1,299.00	357.00
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	419.81	90	$71.65	$791.47	$40.00	37,783.00
703-42.18	SLAB ON CONCRETE BULB-TEE GIRDER	SQYD	1,272.00	3	$226.67	$240.00	$210.00	3,816.00
703-42.19A	BARRIER CURB (TYPE D)	LIN. FT.	253.00	12	$98.62	$140.00	$65.00	3,036.00
703-42.26	REINFORCED CONCRETE SLAB OVERLAY	SQYD	2,938.00	1	$107.32	$107.32	$107.32	2,938.00
703-44.30	SIDEWALK (BRIDGES)	SQFT	3,968.00	12	$18.72	$46.91	$10.00	47,616.00
703-46.00	CURB BLOCKOUT	LIN. FT.	423.00	8	$70.70	$118.00	$56.79	3,384.00
704-01.01	SUBSTRUCTURE REPAIR (FORMED)	SQFT	50.38	26	$169.47	$308.72	$75.00	1,310.00
704-01.02	SUBSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	40.80	44	$174.20	$1,019.00	$54.00	1,795.00
704-01.03	SUPERSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	72.00	10	$200.35	$420.00	$110.00	720.00
704-01.04	REPAIRING CONCRETE DECK (HALF-SOLING)	SQFT	186.67	9	$61.93	$145.00	$40.00	1,680.00
704-01.05	PARTIAL DEPTH REPAIR	CUYD	17.89	37	$1,250.79	$3,900.00	$500.00	662.00
704-01.06	FULL DEPTH REPAIR	SQFT	100.00	6	$125.00	$190.00	$85.00	600.00
704-01.09	TOTAL SURFACE HYDRO DEMOLITION	SQYD	908.19	37	$41.58	$65.00	$29.75	33,603.00
704-01.10	EPOXY PRESSURE INJECTING	LIN. FT.	25.00	6	$135.78	$231.46	$41.20	150.00
705-11.46	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 46 FT SPAN	EACH	8.00	8	$6,581.60	$8,000.00	$5,539.12	64.00
705-11.50	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 50 FT SPAN	EACH	10.00	8	$8,605.37	$9,598.49	$7,553.00	80.00
705-11.55	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 55 FT SPAN	EACH	4.00	8	$7,437.08	$9,000.00	$5,937.89	32.00
705-11.59	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 59 FT SPAN	EACH	8.00	4	$7,995.79	$8,215.00	$7,850.00	32.00
705-11.78	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 78 FT SPAN	EACH	5.00	8	$12,985.53	$14,256.00	$12,000.00	40.00
705-14.56	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 56 FT SPAN	EACH	25.00	1	$9,917.38	$9,917.38	$9,917.38	25.00
705-14.67	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 67 FT SPAN	EACH	25.00	1	$11,641.73	$11,641.73	$11,641.73	25.00
705-14.70	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 70 FT SPAN	EACH	25.00	1	$12,429.33	$12,429.33	$12,429.33	25.00
705-14.74	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 74 FT SPAN	EACH	25.00	1	$13,182.69	$13,182.69	$13,182.69	25.00
705-17.13	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (113 FT)	EACH	12.00	3	$21,366.67	$23,100.00	$20,000.00	36.00
705-18.34	PRESTRESSED CONCRETE VOIDED SLAB BEAM, 34 FT SPAN	EACH	18.00	11	$7,522.74	$9,000.00	$6,630.00	198.00
706-10.00	REINFORCING STEEL	LBS	8,420.00	6	$1.59	$2.44	$1.35	50,520.00
706-10.20	REINFORCING STEEL (CULVERTS-BRIDGE)	LBS	42,427.27	11	$1.09	$1.30	$0.85	466,700.00
706-10.30	REINFORCING STEEL (CULVERTS)	LBS	98,168.53	34	$0.70	$8.50	$0.01	3,337,730.00
706-10.40	REINFORCING STEEL (RETAINING WALL)	LBS	2,336.36	11	$1.24	$1.70	$0.83	25,700.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	27,143.85	78	$1.19	$4.35	$0.55	2,117,220.00
706-10.70	MECHANICAL BAR SPLICE	EACH	875.00	8	$29.52	$48.00	$20.00	7,000.00
707-10.00	CONDUIT SYSTEM ON STRUCTURE	LUMP	1.00	10	$7,038.60	$12,740.00	$3,116.00	10.00
707-10.30	CONDUIT SYSTEM ON STRUCTURE (TELEPHONE)	LUMP	1.00	4	$24,603.00	$25,482.00	$24,310.00	4.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	5,738.94	47	$2.00	$39.00	$0.83	269,730.00
711-01.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (URETHENE)	LUMP	1.00	40	$2,818.03	$7,352.00	$1,335.00	40.00
711-02.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (EPOXY)	LUMP	1.00	29	$4,561.84	$15,019.00	$260.00	29.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
711-03.00	CONCRETE AND MASONRY PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	45	$4,076.77	$13,707.61	$500.00	45.00
711-04.00	SACRIFICIAL GRAFFITI PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	54	$4,407.97	$18,375.00	$500.00	54.00
711-05.00	TEMPORARY COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (WEATHERING STEEL)	LUMP	1.00	3	$6,505.00	$9,315.00	$4,100.00	3.00
712-09.15	EXPANSION DEVICE (FLAT PLATE)	LIN. FT.	140.00	9	$576.25	$741.00	$450.00	1,260.00
712-10.20	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (PLATE GIRDER)	LBS	22,160.00	6	$1.57	$2.13	$1.25	132,960.00
712-10.60	FABRICATED SIGN SUPPORT BRACKETS	LUMP	1.00	14	$4,724.93	$7,900.00	$450.00	14.00
712-11.00	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (MISC)	LBS	3,550.00	8	$8.61	$10.00	$6.00	28,400.00
712-11.11	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (I-BEAM) A709, GRADE 5	LBS	61,285.38	13	$2.61	$3.40	$2.03	796,710.00
712-11.21	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50	LBS	340,085.94	32	$1.44	$2.43	$1.20	10,882,750.00
712-11.22	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50W	LBS	495,680.00	3	$1.91	$2.05	$1.80	1,487,040.00
712-13.00	FABRICATED STRUCTURAL STEEL BEARINGS	LBS	2,470.00	6	$12.16	$14.89	$7.65	14,820.00
712-23.00	BRIDGE RAIL (TWO TUBE STRUCTURAL STEEL)	LIN. FT.	204.00	11	$112.00	$145.00	$96.01	2,244.00
712-30.00	STEEL BAR DAM	EACH	1.00	3	$4,509.67	$5,879.00	$2,650.00	3.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	8.87	23	$710.81	$1,701.81	$350.00	204.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	18.53	66	$293.72	$715.00	$142.00	1,223.00
712-36.20	DRAINAGE SYSTEM (ON STRUCTURE)	LUMP	1.00	15	$47,003.13	$120,000.00	$9,743.00	15.00
712-51.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	19	$196,605.49	$550,000.00	$11,760.00	19.00
712-51.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	16	$401,278.75	$1,547,500.00	$4,000.00	16.00
712-51.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	LUMP	1.00	19	$26,960.47	$100,240.00	$2,500.00	19.00
712-51.11	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	19	$26,218.37	$100,240.00	$2,100.00	19.00
712-51.12	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	19	$22,371.00	$100,240.00	$2,000.00	19.00
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	4,451.61	31	$12.00	$39.61	$8.00	138,000.00
712-52.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	14,140.00	15	$0.95	$1.20	$0.75	212,100.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	4,451.61	31	$1.35	$9.00	$0.20	138,000.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	13,178.69	61	$1.16	$5.50	$0.90	803,900.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	2,880.33	61	$1.40	$5.50	$0.84	175,700.00
712-59.00	CALCIUM SULFONATE RUST PENETRATING SEALER	LUMP	1.00	31	$67,198.34	$623,000.00	$500.00	31.00
712-59.01	CALCIUM SULFONATE PRIMER	LUMP	1.00	16	$149,873.75	$623,000.00	$5,000.00	16.00
712-59.02	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	LUMP	1.00	16	$149,873.75	$623,000.00	$5,000.00	16.00
712-59.20	CALCIUM SULFONATE PRIMER	SQFT	14,140.00	15	$0.98	$1.20	$0.80	212,100.00
712-59.21	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	SQFT	14,140.00	15	$0.98	$1.20	$0.80	212,100.00
712-59.61	GRAY EPOXY-MASTIC PRIMER	LUMP	1.00	2	$2,087.77	$2,193.54	$1,982.00	2.00
712-60.00	NON-DESTRUCTIVE TESTING	LIN. FT.	38.00	8	$46.10	$55.00	$40.00	304.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	2.00	70	$2,369.38	$5,889.55	$387.00	140.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	19.74	38	$154.31	$900.00	$74.50	750.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	14.67	12	$169.95	$304.75	$96.00	176.00
716-10.03	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD (TAPERED)	EACH	17.66	41	$292.25	$1,450.00	$138.00	724.00
716-20.00	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD ASSEMBLY	EACH	10.05	59	$1,664.11	$3,000.00	$825.00	593.00
716-30.00	TYPE N PTFE BEARING	EACH	6.00	6	$1,795.45	$3,000.00	$1,220.00	36.00
717-10.01	PREFORMED COMPRESSION SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	51.92	13	$379.41	$600.00	$285.00	675.00
717-10.02	PREFORMED COMPRESSION SEAL	LIN. FT.	67.00	6	$134.69	$220.00	$72.00	402.00
717-20.01	STRIP SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	110.50	2	$275.50	$563.16	$246.88	221.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
717-30.01	SILICONE EXPANSION JOINT SEALANT SYSTEM	LIN. FT.	14.00	7	$310.22	$390.00	$178.51	98.00
717-30.02	SILICONE EXPANSION JOINT SEALANT	LIN. FT.	67.75	16	$58.51	$273.00	$22.00	1,084.00
720-10.00	MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL SYSTEMS	SQFT	8,386.40	52	$46.32	$79.00	$35.97	436,093.00
720-10.50	MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL SYSTEMS	SQYD	350.17	9	$484.44	$525.00	$450.83	3,151.50
720-11.00	FORM LINERS FOR MSE WALL SYSTEMS	SQYD	1,407.00	16	$1.83	$2.60	$0.01	22,512.00
725-03.12A	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	185.82	11	$30.99	$85.00	$18.00	2,044.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	84.70	23	$41.95	$80.86	$24.00	1,948.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	179.82	28	$48.08	$132.75	$26.00	5,035.00
725-03.21A	21 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	90.50	6	$38.87	$50.00	$33.05	543.00
725-03.24A	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	265.00	20	$54.87	$148.60	$28.00	5,300.00
725-03.30A	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	192.00	20	$61.85	$102.22	$32.00	3,840.00
725-03.36A	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	179.50	16	$83.08	$111.08	$50.00	2,872.00
725-03.42A	42 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	358.00	8	$63.96	$100.00	$40.00	2,864.00
725-03.48A	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	840.00	8	$96.05	$131.00	$63.50	6,720.00
725-03.54A	54 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	60.00	8	$134.26	$207.12	$93.00	480.00
725-03.60A	60 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	266.00	8	$146.59	$243.67	$96.00	2,128.00
725-03.72A	72 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	387.00	8	$167.83	$296.25	$103.00	3,096.00
725-03.84A	84 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	160.00	8	$182.91	$273.77	$110.00	1,280.00
725-04.12	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	60.00	9	$31.53	$54.20	$23.00	540.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	91.89	35	$40.90	$70.00	$24.75	3,216.00
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	221.41	17	$37.49	$58.18	$26.75	3,764.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	31.00	8	$45.52	$58.48	$33.50	248.00
725-04.36	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	58.00	8	$58.25	$88.20	$39.50	464.00
725-10.00	CORRUGATED METAL PIPE PILE SPACERS	EACH	13.68	19	$277.01	$926.00	$1.00	260.00
726-13.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	957.72	60	$42.25	$320.00	$24.75	57,463.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	686.61	36	$43.03	$79.90	$26.75	24,718.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	726.63	54	$46.91	$90.17	$30.00	39,238.00
726-13.21	21 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	508.33	9	$53.25	$100.00	$34.25	4,575.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	1,116.81	26	$52.43	$125.00	$38.50	29,037.00
726-13.27	27 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	302.00	3	$62.00	$66.00	$56.00	906.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	625.91	33	$77.85	$185.00	$52.00	20,655.00
726-13.36	36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	723.14	21	$84.91	$180.00	$67.10	15,186.00
726-13.42	42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	440.77	13	$110.47	$225.00	$84.00	5,730.00
726-13.48	48 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	103.45	31	$117.21	$550.00	$83.80	3,207.00
726-13.60	60 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	206.00	4	$139.25	$150.00	$122.00	824.00
726-14.12	12 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	187.00	4	$37.25	$50.00	$28.00	748.00
726-14.24	24 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	232.00	4	$58.45	$75.00	$50.00	928.00
726-14.30	30 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	247.00	5	$183.10	$266.00	$137.00	1,235.00
726-14.60	60 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	833.00	4	$153.68	$165.71	$139.00	3,332.00
726-15.30	30 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	304.00	5	$335.50	$780.00	$150.00	1,520.00
726-15.42	42 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	244.00	3	$143.00	$150.00	$130.00	732.00
726-23.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONC. PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	37.00	6	$81.67	$118.00	$51.00	222.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
726-23.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONC. PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	6.00	6	$154.85	$337.00	$105.00	36.00
726-23.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONC. PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	80.00	5	$77.02	$200.00	$40.00	400.00
726-50.30	JACKED 30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERTS (GASKET TYPE)	LIN. FT.	86.00	3	$482.33	$835.00	$132.00	258.00
726-50.36	JACKED 36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	152.00	3	$376.67	$510.00	$178.00	456.00
726-50.42	JACKED 42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	87.00	3	$659.67	$1,136.00	$218.00	261.00
726-52.30	JACKED 30 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	150.00	5	$881.75	$1,178.75	$775.00	750.00
726-54.30	JACKED 30 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	397.00	5	$790.50	$860.00	$683.50	1,985.00
731-00.48	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 48 IN.	LIN. FT.	55.78	27	$259.74	$1,190.00	$120.00	1,506.00
731-00.60	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 60 IN.	LIN. FT.	11.00	3	$385.00	$470.00	$310.00	33.00
731-00.72	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 72 IN.	LIN. FT.	42.50	18	$414.16	$560.69	$209.82	765.00
731-10.22	PRECAST CONCRETE DROP INLET 2 FT X 2 FT	LIN. FT.	26.05	41	$365.10	$1,100.00	$180.00	1,068.00
731-10.30	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT-6 IN.	LIN. FT.	22.67	21	$298.84	$533.00	$189.95	476.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	26.68	25	$372.72	$1,770.72	$200.00	667.00
731-10.33	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 3 FT	LIN. FT.	5.75	32	$408.63	$821.77	$242.40	184.00
731-10.42	PRECAST CONCRETE DROP INLET 4 FT X 2 FT	LIN. FT.	87.00	51	$411.95	$1,026.67	$190.00	4,437.00
731-10.52	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 2 FT	LIN. FT.	10.00	16	$428.98	$766.26	$225.00	160.00
731-10.53	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 3 FT	LIN. FT.	19.76	58	$409.74	$1,796.90	$200.30	1,146.00
732-00.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.71	7	$364.13	$517.85	$214.00	19.00
732-00.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.50	16	$330.18	$1,018.80	$80.00	40.00
732-00.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	4.29	17	$345.38	$850.00	$111.00	73.00
732-00.21A	21 IN. (525 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	1.00	3	$419.67	$815.00	$144.00	3.00
732-00.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	4.00	20	$407.62	$902.64	$136.00	80.00
732-00.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	3.50	16	$560.66	$1,152.00	$225.00	56.00
732-00.36A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	3.00	16	$724.54	$1,227.00	$365.00	48.00
732-00.42A	42 IN. (1050 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	6.00	8	$1,058.67	$1,527.00	$528.00	48.00
732-00.48A	48 IN. (1200 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	10.00	8	$1,003.57	$1,275.00	$620.00	80.00
732-00.54A	54 IN. (1350 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	8	$1,280.53	$1,740.00	$757.00	16.00
732-00.60A	60 IN. (1500 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	8.00	8	$1,645.73	$2,100.00	$1,055.00	64.00
732-00.72A	72 IN. (1800 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	14.00	8	$1,968.56	$2,450.00	$1,275.00	112.00
732-00.84A	84 IN. (2100 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	6.00	8	$2,204.56	$2,860.00	$1,500.00	48.00
732-06.12	12 IN. (300 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.04	54	$698.23	$2,060.61	$183.75	164.00
732-06.15	15 IN. (375 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.27	15	$650.67	$1,404.38	$425.00	34.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.12	57	$900.10	$2,250.30	$450.00	121.00
732-06.21	21 IN. (525 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	9	$975.74	$1,300.00	$660.00	18.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.20	10	$987.35	$1,400.00	$582.00	22.00
732-06.27	27 IN. (675 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.00	3	$1,143.33	$1,450.00	$980.00	9.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.67	9	$1,294.44	$1,705.80	$1,000.00	33.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.23	13	$1,601.60	$2,468.16	$1,023.00	29.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.54	13	$1,848.49	$2,600.00	$1,250.00	46.00
732-06.48	48 IN. (1200 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.50	16	$2,105.34	$3,885.41	$1,353.00	40.00
732-06.60	60 IN. (1500 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	6.00	4	$3,229.95	$4,300.00	$2,818.00	24.00
732-08.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	9	$463.67	$877.49	$150.00	18.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
732-10.16A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	4.45	11	$1,233.00	$1,900.00	$850.00	49.00
732-10.17A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	3.45	11	$1,814.41	$3,200.00	$1,310.00	38.00
732-10.18A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	2.00	8	$2,228.96	$2,900.00	$1,790.00	16.00
732-10.20A	48 IN. (1200 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	2.00	3	$4,750.00	$5,000.00	$4,600.00	6.00
732-20.12A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	2.00	4	$226.38	$290.00	$188.00	8.00
732-20.15A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	2.86	21	$404.45	$960.04	$45.00	60.00
732-20.18A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	5.00	12	$475.40	$937.56	$195.00	60.00
732-20.21A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 21 IN. (525 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	2.00	3	$465.00	$525.00	$430.00	6.00
732-20.30A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	1.00	4	$494.38	$760.00	$350.00	4.00
803-10.00A	TURF TYPE TALL FESCUE SODDING	SQYD	2,699.26	43	$4.39	$55.00	$2.70	116,068.00
803-20.00A	KENTUCKY BLUEGRASS SODDING	SQYD	1,902.27	22	$5.85	$27.50	$3.89	41,850.00
803-30.00	K-31 TALL FESCUE SODDING	SQYD	967.33	12	$6.72	$7.98	$6.25	11,608.00
804-10.00	TOPSOIL	CUYD	49.18	11	$37.39	$57.25	$15.00	541.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	3.79	129	$2,026.90	$9,441.93	$500.00	489.00
805-20.00A	SEEDING - WARM SEASON MIXTURES	ACRE	6.05	53	$2,160.93	$10,000.00	$1,595.00	320.70
806-10.10A	TYPE B BERM	LIN. FT.	4,100.32	19	$2.41	$25.00	$0.90	77,906.00
806-10.11	SLOPE DRAINS	LIN. FT.	505.74	23	$14.45	$32.00	$7.00	11,632.00
806-10.15	SEDIMENT BASIN	CUYD	2,964.00	4	$12.02	$15.00	$9.12	11,856.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	81.10	207	$20.76	$840.00	$1.00	16,788.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	3.90	61	$1,267.80	$6,000.00	$850.00	237.80
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	2,796.58	207	$2.34	$10.00	$0.50	578,892.00
806-10.20	TEMPORARY PIPE	LIN. FT.	417.00	8	$42.89	$62.23	$32.00	3,336.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	20.00	27	$109.87	$290.00	$50.00	540.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	65.85	169	$167.25	$500.00	$25.00	11,129.00
806-10.25	INLET CHECK	EACH	55.00	6	$120.38	$210.00	$75.00	330.00
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	328.11	35	$28.00	$149.14	$1.00	11,484.00
806-41.01	TYPE A EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	1,660.00	3	$2.07	$2.10	$2.00	4,980.00
806-41.07	TYPE G EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	13,876.00	3	$4.17	$4.50	$3.50	41,628.00
808-01.09	RED OAK	EACH	16.00	8	$87.49	$199.51	$50.00	128.00
808-01.10	SCARLET OAK	EACH	10.00	8	$87.49	$199.51	$50.00	80.00
808-01.11	SHINGLE OAK	EACH	15.00	8	$87.49	$199.51	$50.00	120.00
808-01.12	PIN OAK	EACH	13.00	8	$86.86	$199.51	$45.00	104.00
808-04.00	WHITE PINE	EACH	100.00	3	$123.33	$160.00	$105.00	300.00
901-10.10	RELOCATED POLE	EACH	2.00	6	$976.69	$1,044.12	$944.00	12.00
901-10.30	LIGHTING POLE, 30 FT. OR 9.0 M, TYPE AT	EACH	6.82	11	$1,909.55	$2,143.34	$1,660.00	75.00
901-10.40	LIGHTING POLE, 30 FT. OR 9.0 M, TYPE B	EACH	2.00	4	$2,110.53	$2,199.10	$2,081.00	8.00
901-10.62	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 2	EACH	2.56	18	$2,687.02	$3,270.00	$2,285.00	46.00
901-10.64	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 3	EACH	4.40	15	$2,330.27	$2,531.03	$2,135.00	66.00
901-11.06	BRACKET ARM, 6 FT. OR 1.8 M	EACH	2.00	4	$299.19	$311.74	$295.00	8.00
901-11.10	BRACKET ARM, 10 FT. OR 3.0 M	EACH	3.00	7	$595.54	$666.91	$559.00	21.00
901-11.15	BRACKET ARM, 15 FT. OR 4.6 M	EACH	8.17	24	$483.00	$705.71	$0.01	196.00
901-12.50	LUMINAIRE, 150 WATT HIGH PRESSURE SODIUM (UNDERPASS)	EACH	8.00	4	$656.00	$656.00	$656.00	32.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
901-13.00	LUMINAIRE, 150 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	6.67	12	$267.02	$299.06	$260.00	80.00
901-13.10	LUMINAIRE, 250 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	3.59	27	$302.18	$850.00	$277.00	97.00
901-30.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	129.43	14	$11.31	$20.00	$8.00	1,812.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	364.45	29	$13.85	$53.00	$9.00	10,569.00
901-30.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	68.90	39	$16.96	$44.00	$10.00	2,687.00
901-40.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	506.86	29	$24.35	$33.00	$18.00	14,699.00
901-40.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	179.08	13	$31.21	$67.00	$25.05	2,328.00
901-45.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, EXTERNAL ON STRUCTURE	LIN. FT.	628.00	4	$18.90	$18.90	$18.90	2,512.00
901-45.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, EXTERNAL ON STRUCTURE	LIN. FT.	280.00	4	$16.64	$18.00	$16.00	1,120.00
901-50.10	TRENCHING TYPE I	LIN. FT.	1,839.09	58	$2.64	$6.00	$0.62	106,667.00
901-50.20	TRENCHING TYPE II	LIN. FT.	834.74	50	$3.82	$28.80	$0.21	41,737.00
901-50.30	TRENCHING TYPE III	LIN. FT.	470.00	4	$9.74	$9.74	$9.74	1,880.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	10.47	51	$980.94	$1,637.76	$10.74	534.00
901-61.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	2.00	25	$2,056.09	$2,539.00	$1,350.00	50.00
901-61.20	PULL BOX, CONCRETE, STANDARD	EACH	11.91	11	$1,523.11	$2,233.40	$1,378.00	131.00
901-70.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	254.77	13	$3.12	$3.75	$2.32	3,312.00
901-70.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,753.48	23	$1.53	$3.25	$1.00	40,330.00
901-71.10	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	988.33	60	$1.07	$9.32	$0.75	59,300.00
901-72.02	WIRE, 2 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	260.00	3	$2.67	$3.10	$2.15	780.00
901-72.04	WIRE, 4 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	2,240.00	2	$2.08	$2.75	$1.40	4,480.00
901-72.08	WIRE, 8 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,648.46	13	$1.09	$1.95	$0.80	21,430.00
901-74.01	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 2 AWG	LIN. FT.	705.00	6	$9.51	$11.10	$8.35	4,230.00
901-74.02	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 4 AWG	LIN. FT.	20.00	6	$8.69	$12.68	$7.45	120.00
901-74.04	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 6 AWG	LIN. FT.	5,630.00	8	$4.04	$4.47	$3.33	45,040.00
901-74.07	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	2,880.00	55	$3.49	$5.00	$2.85	158,400.00
901-82.30	POLE FOUNDATION (30 FT. OR 9.0 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	7.41	22	$946.45	$1,300.00	$838.00	163.00
901-82.45	POLE FOUNDATION (45 FT. OR 13.5 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	7.54	71	$1,343.19	$1,956.00	$100.00	535.00
902-01.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3T	EACH	1.17	18	$783.90	$913.15	$736.00	21.00
902-01.23	SIGNAL HEAD, TYPE 33T	EACH	1.00	3	$1,477.33	$1,560.00	$1,387.00	3.00
902-02.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3S	EACH	2.31	45	$771.79	$1,060.00	$725.00	104.00
902-02.14	SIGNAL HEAD, TYPE 4S	EACH	1.00	3	$1,116.67	$1,400.00	$950.00	3.00
902-02.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5S	EACH	2.50	4	$1,187.51	$1,296.00	$1,132.00	10.00
902-05.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3B	EACH	12.98	41	$785.04	$1,060.00	$688.50	532.00
902-05.14	SIGNAL HEAD, TYPE 4B	EACH	2.94	17	$996.22	$1,500.00	$897.00	50.00
902-05.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5B	EACH	1.63	32	$1,387.87	$1,900.00	$1,304.00	52.00
902-08.11	SIGNAL HEAD, TYPE 1S, PEDESTRIAN	EACH	3.78	27	$557.75	$666.00	$542.00	102.00
902-08.21	SIGNAL HEAD, TYPE 11S, PEDESTRIAN	EACH	7.91	11	$1,103.25	$1,238.12	$1,086.00	87.00
902-26.50	150 WATT 120 VOLT HIGH PRESSURE SODIUM LUMINAIRE	EACH	2.46	24	$281.07	$560.00	$259.00	59.00
902-27.08	POST, SIGNAL 8 FT. OR 2.4 M	EACH	2.35	26	$599.62	$1,020.00	$457.00	61.00
902-27.15	POST, SIGNAL 15 FT. OR 4.6 M	EACH	1.53	32	$889.94	$1,700.00	$775.00	49.00
902-31.14	POST, TYPE CL, 14 FT. ARM OR 4.3 M ARM	EACH	1.00	8	$4,998.46	$5,428.00	$4,877.00	8.00
902-31.16	POST, TYPE CL, 16 FT. ARM OR 4.9 M ARM	EACH	1.00	1	$5,321.60	$5,321.60	$5,321.60	1.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-31.20	POST, TYPE CL, 20 FT. ARM OR 6.1 M ARM	EACH	1.00	3	$5,593.00	$6,109.00	$5,335.00	3.00
902-31.24	POST, TYPE CL, 24 FT. ARM OR 7.3 M ARM	EACH	1.00	8	$5,619.37	$6,290.93	$5,518.00	8.00
902-31.25	POST, TYPE CL, 25 FT. ARM OR 7.6 M ARM	EACH	1.00	3	$6,432.00	$6,432.00	$6,432.00	3.00
902-31.26	POST, TYPE CL, 26 FT. ARM OR 7.9 M ARM	EACH	1.00	8	$6,011.48	$6,729.86	$5,903.00	8.00
902-31.32	POST, TYPE CL, 32 FT. ARM OR 9.8 M ARM	EACH	1.00	11	$6,638.30	$7,660.00	$6,236.00	11.00
902-31.33	POST, TYPE CL, 33 FT. ARM OR 10.1 M ARM	EACH	1.00	8	$7,332.61	$8,248.00	$7,115.00	8.00
902-31.40	POST, TYPE CL, 40 FT. ARM OR 12.2 M ARM	EACH	1.00	8	$8,274.26	$9,263.10	$8,125.00	8.00
902-31.41	POST, TYPE CL, 41 FT. ARM OR 12.5 M ARM	EACH	1.00	8	$8,808.96	$9,861.64	$8,650.00	8.00
902-31.44	POST, TYPE CL, 44 FT. ARM OR 13.4 M ARM	EACH	1.00	8	$9,318.08	$10,431.67	$9,150.00	8.00
902-31.50	POST, TYPE CL, 50 FT. ARM OR 15.2 M ARM	EACH	1.00	3	$10,787.33	$11,782.00	$10,290.00	3.00
902-31.52	POST, TYPE CL, 52 FT. ARM OR 15.8 M ARM	EACH	2.00	3	$11,582.00	$12,650.00	$11,048.00	6.00
902-32.08	POST, TYPE C, 8 FT. ARM OR 2.4 M ARM	EACH	1.00	4	$3,516.00	$3,516.00	$3,516.00	4.00
902-32.12	POST, TYPE C, 12 FT. ARM OR 3.7 M ARM	EACH	1.00	3	$4,166.00	$4,400.00	$3,985.00	3.00
902-32.21	POST, TYPE C, 21 FT. ARM OR 6.4 M ARM	EACH	2.00	3	$4,369.00	$4,369.00	$4,369.00	6.00
902-32.24	POST, TYPE C, 24 FT. ARM OR 7.3 M ARM	EACH	3.00	3	$4,236.00	$4,236.00	$4,236.00	9.00
902-32.30	POST, TYPE C, 30 FT. ARM OR 9.1 M ARM	EACH	1.00	3	$6,174.00	$6,174.00	$6,174.00	3.00
902-32.33	POST, TYPE C, 33 FT. ARM OR 10.1 M ARM	EACH	1.00	8	$6,505.51	$7,560.00	$6,278.00	8.00
902-32.35	POST, TYPE C, 35 FT. ARM OR 10.7 M ARM	EACH	1.00	3	$6,864.67	$7,400.00	$6,094.00	3.00
902-32.37	POST, TYPE C, 37 FT. ARM OR 11.3 M ARM	EACH	1.00	3	$7,251.00	$7,860.00	$6,493.00	3.00
902-32.39	POST, TYPE C, 39 FT. ARM OR 11.9 M ARM	EACH	1.00	3	$7,279.00	$7,860.00	$6,577.00	3.00
902-32.40	POST, TYPE C, 40 FT. ARM OR 12.2 M ARM	EACH	2.00	3	$7,970.00	$7,970.00	$7,970.00	6.00
902-32.42	POST, TYPE C, 42 FT. ARM OR 12.8 M ARM	EACH	1.00	2	$9,013.50	$9,467.00	$8,560.00	2.00
902-32.43	POST, TYPE C, 43 FT. ARM OR 13.1 M ARM	EACH	1.00	3	$8,404.00	$8,404.00	$8,404.00	3.00
902-32.44	POST, TYPE C, 44 FT. ARM OR 13.4 M ARM	EACH	1.00	11	$8,139.35	$9,000.88	$7,895.00	11.00
902-32.46	POST, TYPE C, 46 FT. ARM OR 14.0 M ARM	EACH	1.00	4	$7,420.00	$7,420.00	$7,420.00	4.00
902-32.50	POST, TYPE C, 50 FT. ARM OR 15.2 M ARM	EACH	1.00	7	$8,468.43	$10,500.00	$7,420.00	7.00
902-32.51	POST, TYPE C, 51 FT. ARM OR 15.5 M ARM	EACH	1.00	8	$9,812.08	$10,984.61	$9,635.00	8.00
902-32.54	POST, TYPE C, 54 FT. ARM OR 16.5 M ARM	EACH	1.27	11	$9,806.67	$11,056.43	$9,698.00	14.00
902-33.52	POST, TYPE B, LONGEST ARM 52 FT. OR 15.8 M	EACH	1.00	3	$15,831.00	$15,831.00	$15,831.00	3.00
902-33.53	POST, TYPE B, LONGEST ARM 53 FT. OR 16.2 M	EACH	1.00	3	$16,505.00	$16,505.00	$16,505.00	3.00
902-33.54	POST, TYPE B, LONGEST ARM 54 FT. OR 16.5 M	EACH	2.00	4	$14,046.00	$14,046.00	$14,046.00	8.00
902-34.22	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 22 FT. OR 6. 7 M	EACH	1.00	4	$8,293.00	$8,293.00	$8,293.00	4.00
902-34.26	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 26 FT. OR 7.9 M	EACH	1.00	4	$10,663.00	$10,663.00	$10,663.00	4.00
902-34.32	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 32 FT. OR 9.8 M	EACH	1.00	1	$13,837.66	$13,837.66	$13,837.66	1.00
902-34.34	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 34 FT. OR 10.4 M	EACH	1.00	8	$8,669.43	$9,705.45	$8,513.00	8.00
902-34.45	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 45 FT. OR 13.7 M	EACH	1.00	17	$14,142.44	$19,920.12	$12,408.00	17.00
902-34.46	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 46 FT. OR 14.0 M	EACH	1.00	8	$13,837.42	$15,491.33	$13,588.00	8.00
902-34.54	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 54 FT. OR 16.5 M	EACH	1.00	8	$17,429.94	$19,513.50	$17,116.00	8.00
902-42.81	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, KEYBOARD ENTRY, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	1.00	1	$10,651.67	$10,651.67	$10,651.67	1.00
902-42.82	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, DOUBLE, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	2.89	19	$11,505.27	$12,871.43	$10,106.00	55.00
902-42.83	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, NEMA TS2 CONTROLLER	EACH	1.73	11	$12,800.38	$15,854.00	$11,567.00	19.00
902-49.20	DETECTOR, PUSHBUTTON	EACH	10.22	27	$142.81	$209.00	$125.00	276.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-49.44	DETECTOR, VEHICLE INDUCTION LOOP (2 CHANNEL-RACK MOUNTED)	EACH	3.83	18	$178.24	$215.00	$135.00	69.00
902-49.75	VIDEO DETECTION SYSTEM	EACH	2.27	33	$26,446.35	$42,287.00	$22,203.00	75.00
902-50.20	CONDUIT, 1 IN., LOOP DETECTOR	LIN. FT.	54.25	16	$10.41	$50.00	$7.45	868.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	814.55	51	$9.76	$19.25	$6.92	41,542.00
902-53.00	CONDUIT, 3 IN., TRENCH	LIN. FT.	21.00	6	$14.74	$23.23	$12.80	126.00
902-54.00	CONDUIT, 4 IN., TRENCH	LIN. FT.	242.75	44	$14.16	$22.36	$10.00	10,681.00
902-63.00	CONDUIT, 3 IN., MEDIAN	LIN. FT.	79.00	4	$11.00	$11.00	$11.00	316.00
902-74.00	CONDUIT, 4 IN., PUSHED	LIN. FT.	298.31	48	$26.60	$44.83	$4.00	14,319.00
902-81.00	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	211.43	7	$0.93	$2.00	$0.75	1,480.00
902-82.04	CABLE, 4 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	6,390.00	2	$2.37	$2.75	$1.98	12,780.00
902-82.06	CABLE, 6 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	870.00	3	$1.99	$2.40	$1.58	2,610.00
902-82.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	862.11	38	$1.52	$2.15	$1.00	32,760.00
902-82.18	CABLE, 10 MM2 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	160.00	3	$4.27	$4.27	$4.27	480.00
902-83.02	CABLE, 12 AWG 2 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,104.21	38	$1.54	$2.28	$1.44	41,960.00
902-83.05	CABLE, 12 AWG 5 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,416.15	26	$2.10	$2.40	$2.00	36,820.00
902-83.07	CABLE, 12 AWG 7 CONDUCTOR	LIN. FT.	2,948.64	44	$2.58	$3.19	$2.42	129,740.00
902-83.15	CABLE, 16 AWG 3-PAIR CONDUCTOR, INTERCONNECT	LIN. FT.	330.00	3	$1.80	$2.00	$1.70	990.00
902-83.51	FIBER OPTIC CABLE, 6 - FIBER, SINGLE MODE	LIN. FT.	2,835.00	3	$7.71	$7.71	$7.71	8,505.00
902-83.54	FIBER OPTIC CABLE, 24 - FIBER, 18 SINGLE MODE, 6 MULTIMODE	LIN. FT.	3,566.67	18	$3.09	$4.00	$2.95	64,200.00
902-85.00	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	1,016.10	41	$5.34	$10.50	$0.75	41,660.00
902-85.10	CABLE, LOOP DETECTOR, LEAD-IN	LIN. FT.	2,187.73	22	$1.34	$2.75	$0.85	48,130.00
902-86.20	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2	EACH	2.73	15	$4,590.86	$6,500.00	$3,746.36	41.00
902-88.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	4.30	53	$1,092.10	$1,622.00	$920.00	228.00
902-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	7.43	49	$1,523.68	$2,541.00	$1,142.00	364.00
902-88.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	4.33	27	$2,040.92	$2,314.35	$1,592.00	117.00
902-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	3.68	37	$1,933.76	$2,260.76	$1,425.00	136.00
902-88.20	PULL BOX, CONCRETE, STANDARD	EACH	1.00	4	$1,959.00	$1,959.00	$1,959.00	4.00
902-88.21	PULL BOX, CONCRETE, DOUBLE, TYPE A	EACH	3.00	4	$3,706.00	$3,706.00	$3,706.00	12.00
902-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	17.33	50	$1,070.91	$3,545.00	$915.00	866.40
902-94.00	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS	EACH	1.00	8	$75,946.02	$85,022.14	$74,576.00	8.00
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	4.70	99	$1,239.63	$13,310.00	$500.00	465.10
903-10.20	CONCRETE FOOTINGS, BOLT DOWN	CUYD	54.61	47	$1,107.12	$4,800.00	$800.00	2,566.50
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	2,564.15	94	$2.94	$11.66	$1.65	241,030.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	1,278.69	99	$2.52	$33.26	$0.01	126,590.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	18.66	111	$64.97	$310.00	$33.75	2,071.00
903-12.50A	U-CHANNEL POST, 3 LB	LIN. FT.	136.83	53	$12.88	$28.41	$8.00	7,252.00
903-12.52	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED WHITE	EACH	26.00	10	$36.36	$38.00	$36.00	260.00
903-12.55A	U-CHANNEL POST, 4.5 KG	LIN. FT.	87.00	3	$28.00	$28.00	$28.00	261.00
903-12.56	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE	EACH	59.00	22	$31.66	$36.00	$26.15	1,298.00
903-12.57	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER	EACH	13.32	22	$30.20	$36.00	$26.15	293.00
903-12.58	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE/RED	EACH	13.71	14	$36.21	$40.00	$24.64	192.00
903-12.59	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	14.33	9	$36.75	$50.00	$36.00	129.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
903-12.70	PERFORATED STEEL SQUARE TUBING	LBS	40.00	4	$22.49	$28.98	$16.00	160.00
903-12.70A	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST, 2 IN., 12 GA.	LIN. FT.	362.04	46	$10.95	$70.00	$6.98	16,654.00
903-12.71	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST ANCHOR SLEEVE, 2.5 IN., 12 GA.	LIN. FT.	96.00	50	$23.82	$50.00	$14.09	4,800.00
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	201.91	133	$21.76	$362.90	$15.00	26,854.00
903-50.09	36 IN. OR 900 MM STOP SIGN	EACH	3.49	51	$164.08	$500.00	$120.00	178.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	739.65	60	$21.12	$34.74	$17.00	44,379.00
903-50.13	MILEPOST	EACH	102.50	12	$184.75	$200.00	$150.00	1,230.00
903-50.15	TYPE IV OBJECT MARKER	EACH	39.20	5	$135.75	$173.08	$110.00	196.00
903-50.64	TYPE STR2L-1 SIGN	SQFT	27.71	21	$35.89	$59.37	$30.00	582.00
903-50.65	TYPE SHR2L-3 SIGN	SQFT	12.00	6	$30.57	$38.48	$24.00	72.00
903-50.66	SIGNAL SIGN, TYPE SHR2L-3	SQFT	58.09	44	$32.74	$86.00	$10.00	2,555.80
903-60.37	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2315-24	EACH	1.00	8	$9,353.23	$13,395.86	$6,525.00	8.00
903-60.43	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2018-34	EACH	2.00	8	$14,590.80	$21,946.42	$9,225.00	16.00
903-80.00	TEMPORARY GROUND MOUNTED LOGO SIGNS	EACH	3.00	12	$474.60	$664.50	$362.00	36.00
910-37.00	CCTV CAMERA ASSEMBLY, INSTALLED	EACH	29.00	2	$1,404.12	$1,595.00	$1,213.23	58.00
910-37.13	CCTV POLE FOUNDATION, 40 FT OR 12.2M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	1.00	4	$100.00	$100.00	$100.00	4.00
910-37.41	CCTV POLE, 30 FT OR 9.1M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	3.00	2	$3,401.98	$3,745.00	$3,058.96	6.00
910-37.45	CCTV POLE, 50 FT OR 15.2M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	1.00	2	$3,997.63	$4,465.00	$3,530.25	2.00
910-37.47	CCTV POLE, 60 FT OR 18.3M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	16.00	2	$5,413.01	$6,065.00	$4,761.02	32.00
910-52.00	CONDUIT, 2 IN., RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	79,138.00	3	$6.21	$10.00	$3.69	237,414.00
910-76.04	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 6 AWG, 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL	LIN. FT.	250.00	3	$5.31	$6.00	$4.96	750.00
910-82.00	CABLE, 0 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	2,130.00	2	$3.47	$3.50	$3.44	4,260.00
910-82.01	CABLE, 1 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	960.00	4	$3.45	$3.45	$3.45	3,840.00
910-82.02	CABLE, 2 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	5,310.00	8	$2.76	$3.94	$2.27	42,480.00
910-82.04	CABLE, 4 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	5,190.00	8	$2.26	$3.20	$1.59	41,520.00
910-82.06	CABLE, 6 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	23,242.50	8	$1.45	$2.10	$1.21	185,940.00
910-82.08	CABLE, 8 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	9,930.00	8	$1.29	$1.75	$1.01	79,440.00
910-83.52	FIBER OPTIC CABLE, 24-STRAND, 18 SINGLE MODE, 6 MULTIMODE	LIN. FT.	2,055.00	6	$3.02	$4.85	$2.67	12,330.00
910-83.53	FIBER OPTIC CABLE, 12-STRAND, SINGLE MODE	LIN. FT.	394.29	7	$2.87	$3.44	$2.00	2,760.00
910-84.00	WIRE, 0 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	710.00	2	$2.89	$3.27	$2.50	1,420.00
910-84.01	WIRE, 1 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	310.00	4	$3.12	$3.12	$3.12	1,240.00
910-84.02	WIRE, 2 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	4,690.00	2	$1.90	$2.09	$1.70	9,380.00
910-84.04	WIRE, 4 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,467.50	8	$1.70	$3.20	$1.05	11,740.00
910-84.06	WIRE, 6 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	12,715.00	8	$1.17	$1.97	$0.70	101,720.00
910-84.08	WIRE, 6 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	7,600.00	2	$0.68	$0.90	$0.45	15,200.00
910-86.21	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, ITS	EACH	27.00	2	$3,305.61	$3,536.22	$3,075.00	54.00
910-88.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	47.60	5	$968.91	$1,340.00	$937.25	238.00
910-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	49.25	12	$1,387.55	$2,244.00	$901.80	591.00
910-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	14.00	3	$1,755.76	$1,830.00	$1,685.00	42.00
910-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	51.00	12	$1,165.46	$3,491.00	$11.50	612.00
910-92.30	DYNAMIC MESSAGE SIGN ASSEMBLY, INSTALLED	EACH	4.20	5	$14,863.07	$104,000.00	$4,600.00	21.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
104-10.00	TEMPORARY SURFACING	CUYD	473.00	3	$37.42	$65.27	$7.00	1,419.00
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	2.20	10	$4,127.21	$12,000.00	$1,584.16	22.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	45	$27,522.45	$155,000.00	$207.37	45.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	14,100.39	28	$6.87	$47.00	$4.22	394,811.00
203-50.00	UNCLASSIFIED EXCAVATION	CUYD	7,220.00	3	$9.25	$10.51	$8.50	21,660.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	5,775.84	19	$9.23	$49.00	$3.75	109,741.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	9,576.29	31	$1.37	$10.00	$0.67	296,865.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	24.36	13	$600.39	$1,425.00	$175.00	316.70
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	45.00	2	$72.50	$75.00	$70.00	90.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	327.83	29	$15.77	$240.00	$4.75	9,507.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	974.46	13	$18.28	$37.00	$1.00	12,668.00
206-40.00	POROUS BACKFILL	CUYD	72.00	2	$125.00	$170.00	$80.00	144.00
206-55.00	TEMPORARY SHORING	LUMP	1.00	3	$7,046.67	$7,140.00	$7,000.00	3.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	3.50	4	$812.82	$1,560.00	$306.27	14.00
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	24.40	9	$949.25	$1,510.00	$600.00	219.60
210-10.06A	SUBGRADE COMPACTION (6-INCH DEPTH)	STA.	121.65	31	$203.09	$5,000.00	$41.00	3,771.00
212-10.00A	SUBGRADING AND SHOULDERING CLASS 1	STA.	238.69	13	$550.61	$955.00	$130.00	3,103.00
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP	1.00	7	$19,108.63	$36,760.38	$5,000.00	7.00
216-15.00	REMOVAL OF SEAL COAT	SQFT	11,322.00	3	$1.41	$1.43	$1.40	33,966.00
216-20.00	REMOVAL AND STORAGE OF EXISTING BRIDGE RAILS	LIN. FT.	838.00	3	$5.03	$5.10	$5.00	2,514.00
216-30.00	PARTIAL REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	1,295.40	5	$35.46	$55.00	$18.00	6,477.00
216-35.02	PARTIAL REMOVAL OF SUBSTRUCTURE CONCRETE	LUMP	1.00	5	$11,102.40	$30,000.00	$5,600.00	5.00
216-45.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINTS & ADJACENT CONCRETE	LIN. FT.	28.00	3	$327.17	$331.50	$325.00	84.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	5,440.10	20	$5.48	$20.00	$3.45	108,802.00
304-01.63	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (6 IN. THICK)	SQYD	2,454.62	13	$6.41	$41.00	$5.25	31,910.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	68,039.00	23	$4.12	$15.00	$2.40	1,564,897.00
401-01.50	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	13,735.70	9	$15.58	$26.50	$11.30	123,621.30
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	10,651.34	47	$38.25	$88.35	$33.00	500,612.80
401-12.13	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-3)	TONS	838.00	3	$55.07	$60.55	$51.67	2,514.00
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	2,930.34	7	$40.44	$45.75	$35.60	20,512.40
403-00.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP095C MIX)	TONS	14,822.20	3	$42.79	$47.35	$39.58	44,466.60
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	4,889.35	22	$41.65	$50.40	$36.20	107,565.70
403-01.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125C MIX)	TONS	4,575.94	8	$45.53	$110.81	$40.55	36,607.50
403-01.16	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125B MIX)	TONS	43,259.20	5	$52.79	$57.65	$49.20	216,296.00
403-02.17	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP190B MIX)	TONS	30,707.30	3	$44.50	$46.95	$42.44	92,121.90
403-03.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250C MIX)	TONS	2,713.20	5	$41.08	$51.55	$35.10	13,566.00
403-03.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP250C MIX)	TONS	1,041.30	5	$46.53	$59.45	$39.10	5,206.50
403-04.04	11 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	17,498.70	3	$27.54	$29.00	$25.22	52,496.10
403-04.10	13 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	28,641.00	3	$34.15	$37.40	$30.35	85,923.00
403-04.11	14 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	85,747.40	6	$31.37	$35.05	$28.70	514,484.40
407-10.05	TACK COAT	GAL	7,475.69	58	$1.21	$100.00	$0.01	433,590.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	9,786.67	15	$2.41	$15.00	$2.00	146,800.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
413-40.00	BITUMINOUS FOG SEAL	GAL	2,254.75	36	$1.10	$18.00	$0.01	81,171.00
502-11.06	CONCRETE PAVEMENT (6 IN. NON-REINF)	SQYD	66.00	3	$57.88	$62.25	$50.00	198.00
502-11.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINF)	SQYD	17,498.70	6	$39.71	$48.11	$33.33	104,992.20
502-11.10	CONCRETE PAVEMENT (10 IN. NON-REINF)	SQYD	68,642.20	6	$35.31	$42.50	$30.54	411,853.20
502-13.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	443.00	5	$62.96	$70.00	$54.80	2,215.00
502-13.10	CONCRETE PAVEMENT (10 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	105,356.00	1	$35.10	$35.10	$35.10	105,356.00
502-13.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	17,805.11	7	$16.72	$20.85	$15.72	124,635.80
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	191.00	3	$211.40	$214.20	$210.00	573.00
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	1,399.92	13	$116.68	$150.00	$79.25	18,199.00
505-00.01	ALTERNATE CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	1,402.00	3	$52.35	$53.04	$52.00	4,206.00
604-20.10	ADJUSTING MANHOLE	EACH	1.38	8	$1,087.36	$2,000.00	$500.00	11.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	5.00	3	$2,378.76	$3,136.29	$1,350.00	15.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	5.00	3	$1,518.37	$2,055.12	$1,150.00	15.00
605-30.30A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT EDGE DRAIN	LIN. FT.	16,956.23	13	$3.84	$6.50	$3.30	220,431.00
605-40.20	OUTLET PIPES AND SPLASH PADS	EACH	79.62	13	$362.60	$600.00	$320.00	1,035.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	6,796.69	16	$15.48	$18.00	$15.02	108,747.00
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	1,500.00	4	$26.36	$27.00	$26.02	6,000.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTRUCTION ONLY	EACH	12.92	13	$1,673.37	$2,000.00	$1,576.03	168.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	11.25	16	$533.90	$690.00	$396.14	180.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	4.00	3	$1,707.87	$1,796.80	$1,530.00	12.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	9.50	16	$2,249.05	$2,565.00	$2,142.00	152.00
606-30.16	TYPE B CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	1.00	4	$4,572.34	$4,690.00	$4,510.68	4.00
606-30.17	TYPE C CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	2.00	3	$13,005.71	$13,262.12	$12,495.00	6.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	15.00	4	$830.10	$852.00	$819.20	60.00
607-10.65	(60 IN.) PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	213.00	3	$80.46	$146.40	$38.59	639.00
607-20.10	WOVEN WIRE FENCE	LIN. FT.	420.00	5	$11.44	$13.00	$10.18	2,100.00
608-10.10	CONCRETE CURB RAMP	SQYD	15.50	5	$134.20	$200.00	$78.00	77.50
608-30.03	3 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	308.20	9	$46.01	$75.00	$21.00	2,773.80
608-30.04	4 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	16.20	5	$103.40	$110.00	$100.00	81.00
608-30.06	6 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	4.30	3	$164.56	$245.00	$100.00	12.90
608-30.08	8 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	2,043.90	3	$48.74	$50.00	$48.06	6,131.70
608-50.08	PAVED APPROACH, 8 IN.	SQYD	236.16	8	$50.40	$124.00	$46.50	1,889.30
608-60.04	CONCRETE SIDEWALK, 4 IN.	SQYD	44.10	5	$50.80	$74.00	$35.00	220.50
609-10.10	CONCRETE CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE S	LIN. FT.	25.00	3	$62.25	$113.75	$25.00	75.00
609-10.41	CONCRETE GUTTER TYPE A	LIN. FT.	173.00	3	$67.82	$93.21	$40.00	519.00
609-10.52	CURB AND GUTTER TYPE B	LIN. FT.	2,492.00	3	$21.00	$23.39	$16.85	7,476.00
609-10.60	PAVED DITCH	SQYD	398.39	10	$54.62	$80.00	$28.89	3,983.90
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	83.75	8	$20.25	$64.00	$9.00	670.00
609-20.21	INTEGRAL CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE A	LIN. FT.	25.00	1	$50.40	$50.40	$50.40	25.00
609-30.10	ASPHALT CURB	LIN. FT.	10.00	3	$77.43	$150.00	$21.00	30.00
609-40.10	DRAIN BASIN	EACH	9.38	16	$4,031.13	$9,434.99	$1,500.00	150.00
609-60.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	7.00	3	$39.57	$45.00	$28.71	21.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
609-60.40A	FURNISHING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	126.90	10	$38.10	$66.50	$18.00	1,269.00
609-60.42	PLACING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	7.00	3	$35.05	$45.00	$15.15	21.00
609-60.44	PLACING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	126.90	10	$31.76	$60.00	$15.15	1,269.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	387.06	17	$46.67	$80.00	$29.62	6,580.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	830.00	3	$24.74	$25.75	$24.00	2,490.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	830.00	3	$15.27	$16.32	$13.50	2,490.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	10.43	7	$180.60	$800.00	$24.48	73.00
612-20.09	IMPACT ATTENUATOR (9 SAND BARRELS)	EACH	2.00	3	$2,829.00	$3,335.00	$2,500.00	6.00
612-20.19	IMPACT ATTENUATOR (19 SAND BARRELS)	EACH	3.00	4	$5,805.00	$6,200.00	$5,500.00	12.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	5.43	7	$413.95	$510.00	$400.00	38.00
612-20.30	IMPACT ATTENUATOR (RELOCATION)	EACH	1.43	7	$818.90	$1,311.00	$459.00	10.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	1.83	108	$1,956.73	$10,400.00	$100.00	198.00
613-10.14	FULL DEPTH PVMT REPAIR SAW CUT (FOR PERIMETER AND INTERNAL SAW CUTS)	LIN. FT.	92.00	5	$8.40	$20.00	$3.00	460.00
613-10.15	DOWEL BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	90.00	5	$19.46	$25.00	$13.00	450.00
613-30.18	FURNISHING & PLACING BITUM MATERIAL FOR CLASS B PARTIAL DEPTH PVMT REPAIR	TONS	31.80	5	$106.00	$119.00	$100.00	159.00
613-30.19	REMOVAL FOR CLASS B PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR	SQYD	331.80	5	$20.50	$47.25	$2.25	1,659.00
614-11.20	CURVED VANE GRATE AND FRAME (2 FT. X 2 FT. OR 600MMX600MM)	EACH	32.00	3	$333.02	$360.00	$294.06	96.00
614-30.10	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 1-A	EACH	1.00	3	$389.77	$420.00	$339.30	3.00
614-30.20	CURB INLET	EACH	2.00	5	$848.00	$2,000.00	$500.00	10.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	695.35	146	$6.09	$325.00	$3.00	101,521.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	715.33	6	$6.36	$8.50	$5.00	4,292.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	73.85	13	$35.70	$63.00	$20.00	960.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	219.85	125	$12.75	$62.00	$7.00	27,481.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	16.48	33	$184.77	$300.00	$125.00	544.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	1.34	68	$1,251.73	$5,000.00	$350.00	91.00
616-10.47	TYPE III OBJECT MARKER	EACH	8.00	7	$102.32	$200.00	$30.00	56.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	4.86	7	$119.12	$400.00	$75.00	34.00
616-10.70	TUBULAR MARKER	EACH	175.00	4	$61.63	$75.00	$50.00	700.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	2.04	113	$516.46	$3,000.00	$150.00	230.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	2.35	17	$6,722.84	$11,500.00	$4,000.00	40.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.00	125	$113.92	$200.00	$50.00	250.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	2.00	120	$150.38	$210.00	$75.00	240.00
616-20.10	WORK ZONE LIGHTING	EACH	1.00	32	$3,881.13	$26,690.96	$0.01	32.00
617-20.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B	LIN. FT.	117.00	3	$68.22	$85.00	$59.67	351.00
617-36.00C	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	721.92	12	$22.39	$40.00	$14.00	8,663.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	692.71	7	$9.24	$15.30	$4.50	4,849.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	146	$58,405.36	$484,750.00	$2,000.00	146.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	17,141.17	29	$0.75	$37.00	$0.01	497,094.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	116.72	61	$29.70	$335.00	$18.00	7,120.00
620-51.21	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	139.05	22	$22.78	$37.50	$19.50	3,059.00
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	20.31	68	$316.23	$520.00	$225.00	1,381.00
620-51.31	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) STRAIGHT ARROW	EACH	8.55	22	$310.19	$520.00	$250.00	188.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-51.32	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) COMB STRAIGHT-LEFT/RIGHT ARROW	EACH	1.00	9	$559.08	$620.00	$375.00	9.00
620-51.33	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) WORD (ONLY)	EACH	1.61	23	$465.90	$566.50	$310.00	37.00
620-51.34	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) RAILROAD CROSSING MARKER	EACH	2.88	17	$1,497.63	$2,200.00	$695.00	49.00
620-51.36	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 33 IN. WIDE FOR 11 FT LANE	EACH	5.00	3	$159.07	$221.50	$125.00	15.00
620-51.37	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 36 IN. WIDE FOR 12 FT LANE	EACH	13.40	15	$196.60	$1,050.77	$75.00	201.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	21,388.00	4	$1.10	$1.15	$1.00	85,552.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	30,249.00	4	$1.10	$1.15	$1.00	120,996.00
620-53.15A	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 8 IN., WHITE	LIN. FT.	3,671.00	4	$1.96	$2.05	$1.80	14,684.00
620-53.16A	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 8 IN., YELLOW	LIN. FT.	2,795.00	4	$1.96	$2.05	$1.80	11,180.00
620-54.25	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 24 IN., WHITE	LIN. FT.	396.00	3	$2.67	$5.61	$0.40	1,188.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	66,334.09	22	$0.11	$0.65	$0.09	1,459,350.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	26,500.14	22	$0.13	$0.65	$0.10	583,003.00
620-59.08	24 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PVMT MARKING PAINT (HASH BARS)	LIN. FT.	152.00	3	$3.98	$4.90	$2.24	456.00
620-63.01A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	681.00	3	$0.41	$0.48	$0.35	2,043.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	38,351.00	19	$0.34	$0.36	$0.30	728,669.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	8,096.00	3	$0.41	$0.48	$0.35	24,288.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	68,751.76	33	$0.42	$0.60	$0.40	2,268,808.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	28,793.00	3	$0.45	$0.56	$0.39	86,379.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	63,937.95	20	$0.42	$0.60	$0.40	1,278,759.00
620-63.09A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	10,158.00	3	$0.45	$0.56	$0.39	30,474.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	3,916.93	14	$0.98	$1.35	$0.75	54,837.00
620-63.16	EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE (HASH BARS)	LIN. FT.	441.00	3	$4.17	$4.90	$2.81	1,323.00
620-63.17	EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., YELLOW (HASH BARS)	LIN. FT.	214.00	3	$4.17	$4.90	$2.81	642.00
620-65.02	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	13,710.50	36	$0.50	$1.40	$0.44	493,578.00
620-65.03	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	45,377.90	69	$0.67	$1.65	$0.42	3,131,075.00
620-65.04	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	45,355.55	51	$0.66	$1.65	$0.42	2,313,133.00
620-65.11	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	5,340.29	28	$1.33	$1.85	$0.64	149,528.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	19,124.31	26	$0.33	$1.10	$0.24	497,232.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	48,159.00	4	$0.25	$0.26	$0.24	192,636.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	970.63	35	$2.39	$9.75	$0.36	33,972.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	1,164.58	33	$2.32	$8.37	$0.60	38,431.00
622-10.01	COLDMILLING BITUMINOUS PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	13,123.12	25	$1.56	$13.75	$1.00	328,078.00
622-30.10	DIAMOND GRINDING (CONCRETE PAVEMENT)	SQYD	97,496.14	63	$2.07	$5.91	$0.01	6,142,257.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	3,307.06	47	$4.49	$40.00	$1.50	155,432.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	2,491.00	3	$3.10	$3.25	$3.00	7,473.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	984.60	32	$11.65	$234.00	$7.31	31,507.30
626-10.01	BITUMINOUS CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	315.54	8	$12.13	$17.60	$7.63	2,524.30
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	363.87	7	$38.67	$52.50	$25.00	2,547.10
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	21	$51,018.81	$148,000.00	$4,800.00	21.00
701-11.08	DRILLED SHAFTS (5 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	244.00	3	$770.10	$780.30	$765.00	732.00
701-12.07	ROCK SOCKETS (4 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	146.00	3	$833.52	$844.56	$828.00	438.00
701-13.00	SUPPLEMENTARY TELEVISION CAMERA INSPECTION	EACH	10.00	3	$503.33	$510.00	$500.00	30.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
701-14.00	FOUNDATION INSPECTION HOLES	LIN. FT.	246.00	3	$130.87	$132.60	$130.00	738.00
701-15.00	CONCRETE CORING	LIN. FT.	40.00	3	$120.80	$122.40	$120.00	120.00
701-16.00	SONIC LOGGING TESTING	EACH	10.00	3	$1,308.67	$1,326.00	$1,300.00	30.00
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	692.00	3	$55.37	$56.10	$55.00	2,076.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	196.00	3	$40.27	$40.80	$40.00	588.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	11.00	3	$151.00	$153.00	$150.00	33.00
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	138.35	6	$632.98	$1,922.70	$600.00	830.10
703-40.03	CLASS B-1 CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	30.80	2	$1,298.00	$1,886.00	$710.00	61.60
703-40.40	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS-BRIDGE)	CUYD	360.60	7	$418.15	$725.00	$327.00	2,524.20
703-40.41	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	225.87	11	$367.82	$800.00	$248.00	2,484.60
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	1,060.20	5	$222.96	$388.00	$220.00	5,301.00
703-42.14	CLASS B-2 CONCRETE	CUYD	48.95	8	$994.53	$1,555.50	$375.00	391.60
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	696.75	8	$70.98	$186.00	$60.00	5,574.00
704-01.01	SUBSTRUCTURE REPAIR (FORMED)	SQFT	100.00	3	$110.73	$112.20	$110.00	300.00
704-01.02	SUBSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	130.00	3	$110.73	$112.20	$110.00	390.00
704-01.04	REPAIRING CONCRETE DECK (HALF-SOLING)	SQFT	650.00	3	$30.20	$30.60	$30.00	1,950.00
704-01.06	FULL DEPTH REPAIR	SQFT	600.00	3	$50.33	$51.00	$50.00	1,800.00
705-11.50	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 50 FT SPAN	EACH	4.00	3	$8,758.00	$8,874.00	$8,700.00	12.00
705-11.69	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 69 FT SPAN	EACH	4.00	3	$10,872.00	$11,016.00	$10,800.00	12.00
705-11.75	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 75 FT SPAN	EACH	4.00	3	$11,778.00	$11,934.00	$11,700.00	12.00
705-11.76	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 76 FT SPAN	EACH	4.00	3	$11,677.33	$11,832.00	$11,600.00	12.00
705-11.85	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 85 FT SPAN	EACH	4.00	3	$13,388.67	$13,566.00	$13,300.00	12.00
705-11.90	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 90 FT SPAN	EACH	4.00	3	$13,992.67	$14,178.00	$13,900.00	12.00
706-10.20	REINFORCING STEEL (CULVERTS-BRIDGE)	LBS	64,740.00	7	$1.13	$1.70	$0.91	453,180.00
706-10.30	REINFORCING STEEL (CULVERTS)	LBS	35,229.09	11	$1.10	$1.50	$1.00	387,520.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	55,435.00	6	$1.09	$1.12	$1.00	332,610.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	7,112.86	7	$1.54	$2.28	$1.12	49,790.00
711-01.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (URETHENE)	LUMP	1.00	2	$3,650.00	$3,800.00	$3,500.00	2.00
711-02.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (EPOXY)	LUMP	1.00	3	$3,825.33	$3,876.00	$3,800.00	3.00
711-03.00	CONCRETE AND MASONRY PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	3	$2,718.00	$2,754.00	$2,700.00	3.00
711-04.00	SACRIFICIAL GRAFFITI PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	3	$2,114.00	$2,142.00	$2,100.00	3.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	18.00	3	$553.67	$561.00	$550.00	54.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	5.00	6	$293.95	$306.00	$290.00	30.00
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	800.00	3	$20.13	$20.40	$20.00	2,400.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	800.00	3	$2.01	$2.04	$2.00	2,400.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	800.00	3	$2.01	$2.04	$2.00	2,400.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	800.00	3	$2.01	$2.04	$2.00	2,400.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	1.60	5	$1,377.13	$2,000.00	$1,250.00	8.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	16.00	3	$151.00	$153.00	$150.00	48.00
716-10.03	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD (TAPERED)	EACH	16.00	3	$251.67	$255.00	$250.00	48.00
716-20.00	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD ASSEMBLY	EACH	11.60	5	$1,333.86	$2,100.00	$1,200.00	58.00
717-20.01	STRIP SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	34.80	5	$394.28	$418.20	$350.00	174.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
720-10.00	MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL SYSTEMS	SQFT	2,200.00	3	$64.22	$73.75	$53.90	6,600.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	289.00	3	$38.18	$45.00	$29.00	867.00
725-03.36A	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	20.00	3	$58.68	$75.00	$46.00	60.00
725-04.12	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	1,662.00	4	$16.24	$24.50	$11.25	6,648.00
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	362.00	3	$32.77	$45.00	$25.00	1,086.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	85.00	3	$38.14	$52.00	$28.50	255.00
726-13.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	261.20	15	$32.36	$100.00	$27.00	3,918.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	27.00	5	$57.40	$70.00	$44.00	135.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	165.30	10	$38.93	$80.46	$31.20	1,653.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	236.00	6	$48.46	$71.55	$40.00	1,416.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	114.00	7	$59.66	$76.07	$46.80	798.00
726-13.42	42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	34.00	3	$106.50	$128.00	$85.00	102.00
726-13.48	48 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	54.00	3	$110.05	$128.00	$95.00	162.00
726-14.36	36 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	20.00	5	$131.60	$160.00	$100.00	100.00
731-00.72	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 72 IN.	LIN. FT.	9.00	3	$445.89	$537.68	$300.00	27.00
731-10.22	PRECAST CONCRETE DROP INLET 2 FT X 2 FT	LIN. FT.	107.00	3	$361.73	$467.18	$250.00	321.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	3.38	8	$519.14	$720.00	$340.00	27.00
731-10.52	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 2 FT	LIN. FT.	4.00	5	$679.20	$850.00	$511.00	20.00
732-00.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	5.00	3	$564.43	$908.30	$245.00	15.00
732-00.36A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	1.00	3	$915.98	$1,240.00	$675.00	3.00
732-06.12	12 IN. (300 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.00	3	$636.26	$1,073.77	$415.00	3.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.30	10	$808.47	$1,436.16	$500.00	23.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.50	6	$954.50	$1,536.82	$640.00	9.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	7	$1,299.13	$2,500.00	$700.00	14.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.00	5	$1,382.00	$2,100.00	$1,000.00	5.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	3	$1,754.62	$2,408.87	$1,375.00	6.00
732-06.48	48 IN. (1200 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.00	3	$1,952.88	$2,553.63	$1,650.00	3.00
732-08.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	10.00	3	$597.77	$908.30	$245.00	30.00
732-08.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	3	$632.25	$946.75	$310.00	6.00
732-10.16A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	1.00	3	$1,346.96	$2,000.00	$875.00	3.00
732-10.17A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	2.00	4	$2,349.92	$3,000.00	$1,799.68	8.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	6.12	45	$1,822.70	$68,250.00	$1,455.00	275.60
806-10.10A	TYPE B BERM	LIN. FT.	463.00	3	$5.36	$9.50	$0.59	1,389.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	53.10	39	$26.10	$175.00	$5.00	2,071.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	1.88	19	$898.15	$6,800.00	$1.00	35.80
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	1,071.13	31	$3.14	$5.08	$1.75	33,205.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	90.75	8	$103.25	$115.00	$95.00	726.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	25.97	30	$219.68	$400.00	$125.00	779.00
806-10.25	INLET CHECK	EACH	2.00	5	$327.00	$500.00	$135.00	10.00
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	1,037.00	3	$18.09	$29.78	$10.00	3,111.00
806-41.07	TYPE G EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	463.25	12	$5.10	$12.00	$4.10	5,559.00
901-10.60	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 1	EACH	11.00	8	$3,117.98	$3,664.90	$2,385.00	88.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
901-10.62	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 2	EACH	4.71	7	$2,740.21	$3,187.50	$2,250.00	33.00
901-10.64	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 3	EACH	10.00	9	$2,526.19	$3,200.00	$2,373.41	90.00
901-11.15	BRACKET ARM, 15 FT. OR 4.6 M	EACH	10.55	20	$651.84	$939.70	$520.00	211.00
901-13.10	LUMINAIRE, 250 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	7.70	20	$345.17	$445.00	$205.00	154.00
901-13.20	LUMINAIRE, 400 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	15.00	4	$343.39	$407.60	$296.07	60.00
901-22.30	BASE MOUNTED CONTROL STATION 240 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	1.00	7	$4,112.14	$5,825.00	$2,750.00	7.00
901-22.31	BASE MOUNTED CONTROL STATION 480 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	1.00	4	$5,343.79	$6,471.50	$4,200.00	4.00
901-23.30	SERVICE POLE, 30 FT. OR 9.0 M, CLASS 4	EACH	1.00	4	$1,095.91	$1,310.00	$541.00	4.00
901-30.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	33.86	7	$11.49	$27.48	$7.75	237.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	134.00	13	$17.16	$22.00	$10.25	1,742.00
901-30.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	113.00	3	$9.06	$9.18	$9.00	339.00
901-40.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	357.41	17	$25.66	$46.14	$20.00	6,076.00
901-40.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	92.86	7	$26.82	$50.04	$24.00	650.00
901-45.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, EXTERNAL ON STRUCTURE	LIN. FT.	390.00	4	$30.37	$40.85	$25.65	1,560.00
901-50.10	TRENCHING TYPE I	LIN. FT.	10,247.40	20	$2.76	$6.75	$2.25	204,948.00
901-50.30	TRENCHING TYPE III	LIN. FT.	400.00	4	$12.66	$15.89	$10.75	1,600.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	20.18	11	$846.33	$1,594.50	$665.00	222.00
901-61.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	38.00	9	$761.77	$935.00	$720.97	342.00
901-70.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	103.64	11	$2.73	$4.21	$2.10	1,140.00
901-70.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	860.00	3	$1.11	$1.12	$1.10	2,580.00
901-71.10	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	1,384.00	20	$1.13	$1.53	$0.90	27,680.00
901-72.02	WIRE, 2 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	60.00	4	$2.96	$3.76	$2.47	240.00
901-74.04	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 6 AWG	LIN. FT.	8,920.00	4	$4.16	$4.60	$3.94	35,680.00
901-74.07	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	13,401.18	17	$2.84	$4.64	$1.90	227,820.00
901-82.45	POLE FOUNDATION (45 FT. OR 13.5 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	11.00	20	$1,345.74	$2,985.97	$1,000.00	220.00
901-86.10	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	4	$3,075.00	$4,000.00	$2,160.00	4.00
901-86.11	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING AND SIGNALS	EACH	2.00	3	$1,776.77	$1,800.30	$1,765.00	6.00
901-86.20	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1, 480 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	4	$4,373.54	$6,631.50	$2,650.00	4.00
902-05.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3B	EACH	26.00	3	$821.11	$832.32	$815.00	78.00
902-26.50	150 WATT 120 VOLT HIGH PRESSURE SODIUM LUMINAIRE	EACH	4.00	3	$200.66	$202.98	$199.00	12.00
902-31.41	POST, TYPE CL, 41 FT. ARM OR 12.5 M ARM	EACH	2.00	3	$7,977.83	$8,083.50	$7,925.00	6.00
902-31.43	POST, TYPE CL, 43 FT. ARM OR 13.1 M ARM	EACH	2.00	3	$8,370.43	$8,481.30	$8,315.00	6.00
902-31.46	POST, TYPE CL, 46 FT. ARM OR 14.0 M ARM	EACH	2.00	3	$7,932.53	$8,037.60	$7,880.00	6.00
902-32.36	POST, TYPE C, 36 FT. ARM OR 11.0 M ARM	EACH	1.00	3	$6,090.33	$6,171.00	$6,050.00	3.00
902-32.39	POST, TYPE C, 39 FT. ARM OR 11.9 M ARM	EACH	1.00	3	$6,618.83	$6,706.50	$6,575.00	3.00
902-33.51	POST, TYPE B, LONGEST ARM 51 FT. OR 15.5 M	EACH	1.00	3	$11,294.80	$11,444.40	$11,220.00	3.00
902-42.81	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, KEYBOARD ENTRY, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	1.00	3	$13,715.83	$13,897.50	$13,625.00	3.00
902-43.00	SYSTEM MASTER	EACH	1.00	3	$4,127.33	$4,182.00	$4,100.00	3.00
902-43.30	DIAL-UP MODEM	EACH	1.00	3	$533.53	$540.60	$530.00	3.00
902-49.75	VIDEO DETECTION SYSTEM	EACH	2.00	3	$22,650.00	$22,950.00	$22,500.00	6.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	144.00	3	$7.75	$7.85	$7.70	432.00
902-54.00	CONDUIT, 4 IN., TRENCH	LIN. FT.	1,299.00	3	$10.32	$10.46	$10.25	3,897.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-74.00	CONDUIT, 4 IN., PUSHED	LIN. FT.	578.00	3	$20.13	$20.40	$20.00	1,734.00
902-82.04	CABLE, 4 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	580.00	3	$1.66	$1.68	$1.65	1,740.00
902-82.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	590.00	3	$1.11	$1.12	$1.10	1,770.00
902-83.02	CABLE, 12 AWG 2 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,120.00	3	$0.96	$0.97	$0.95	3,360.00
902-83.07	CABLE, 12 AWG 7 CONDUCTOR	LIN. FT.	4,030.00	3	$2.67	$2.70	$2.65	12,090.00
902-83.15	CABLE, 16 AWG 3-PAIR CONDUCTOR, INTERCONNECT	LIN. FT.	1,996.00	3	$1.66	$1.68	$1.65	5,988.00
902-83.40	RG-8/U COAXIAL CABLE	EACH	1,996.00	3	$1.86	$1.89	$1.85	5,988.00
902-83.50	FIBER OPTIC CABLE, 6 - FIBER, SINGLE MODE	LIN. FT.	1,040.00	3	$1.96	$1.99	$1.95	3,120.00
902-83.52	FIBER OPTIC CABLE, 6 - FIBER, MULTIMODE	LIN. FT.	1,040.00	3	$2.21	$2.24	$2.20	3,120.00
902-84.00	WIRE, 6 AWG, SOLID NEUTRAL	LIN. FT.	1,530.00	3	$1.11	$1.12	$1.10	4,590.00
902-85.00	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	3,418.18	33	$4.55	$5.80	$0.01	112,800.00
902-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	4.00	3	$916.07	$928.20	$910.00	12.00
902-88.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	3.00	3	$1,333.83	$1,351.50	$1,325.00	9.00
902-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	7.00	3	$1,187.87	$1,203.60	$1,180.00	21.00
902-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	32.00	3	$855.67	$867.00	$850.00	96.00
902-94.00	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS	EACH	1.00	3	$22,549.33	$22,848.00	$22,400.00	3.00
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	18.91	16	$864.97	$2,043.41	$636.40	302.50
903-10.20	CONCRETE FOOTINGS, BOLT DOWN	CUYD	104.90	4	$967.35	$1,000.00	$944.70	419.60
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	8,318.75	16	$2.33	$6.98	$1.91	133,100.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	6,680.77	13	$2.47	$3.32	$2.12	86,850.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	87.69	13	$134.91	$170.00	$53.13	1,140.00
903-12.50A	U-CHANNEL POST, 3 LB	LIN. FT.	159.00	3	$19.06	$23.80	$9.58	477.00
903-12.52	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED WHITE	EACH	37.00	13	$38.18	$46.05	$35.00	481.00
903-12.53	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED AMBER	EACH	13.00	4	$37.46	$38.50	$36.92	52.00
903-12.56	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE	EACH	104.77	13	$32.69	$37.97	$30.37	1,362.00
903-12.57	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER	EACH	37.46	13	$32.23	$37.97	$30.37	487.00
903-12.58	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE/RED	EACH	65.00	9	$37.84	$46.05	$35.17	585.00
903-12.59	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	27.00	9	$37.84	$46.05	$35.17	243.00
903-12.61	WOOD POST, 4 IN. BY 6 IN.	LIN. FT.	25.56	9	$21.26	$33.00	$10.00	230.00
903-12.70A	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST, 2 IN., 12 GA.	LIN. FT.	703.00	3	$12.32	$14.10	$8.75	2,109.00
903-12.71	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST ANCHOR SLEEVE, 2.5 IN., 12 GA.	LIN. FT.	132.00	3	$21.30	$22.60	$18.71	396.00
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	537.68	19	$18.87	$32.40	$14.60	10,216.00
903-50.09	36 IN. OR 900 MM STOP SIGN	EACH	7.00	3	$170.51	$176.10	$159.32	21.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	2,112.92	13	$19.21	$23.12	$17.99	27,468.00
903-50.65	TYPE SHR2L-3 SIGN	SQFT	26.50	5	$46.28	$55.00	$40.38	132.50

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
104-10.00	TEMPORARY SURFACING	CUYD	451.89	27	$34.80	$130.00	$5.00	12,201.00
201-00.00	MOWING	ACRE	748.20	1	$43.74	$43.74	$43.74	748.20
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	12.30	20	$1,560.56	$30,000.00	$0.01	246.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	70	$74,240.59	$300,422.31	$700.00	70.00
202-40.70	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON WOOD (FRIABLE)	SQFT	166.00	3	$10.70	$15.00	$8.50	498.00
202-70.00	DISPOSAL AND PLUGGING OF WELLS	EACH	1.00	3	$1,866.67	$2,700.00	$1,400.00	3.00
202-80.00	PLUGGING AND DISPOSAL OF SEPTIC TANKS	EACH	1.00	3	$1,300.00	$1,500.00	$1,000.00	3.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	40,067.82	28	$7.18	$61.00	$2.95	1,121,899.00
203-20.00	CLASS C EXCAVATION	CUYD	42,164.00	5	$9.60	$12.00	$7.00	210,820.00
203-50.00	UNCLASSIFIED EXCAVATION	CUYD	722,344.26	23	$4.38	$8.85	$2.65	16,613,918.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	71,695.11	9	$6.45	$43.25	$5.50	645,256.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	223,471.04	47	$0.58	$13.00	$0.30	10,503,139.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	142.68	39	$475.76	$1,920.00	$75.00	5,564.70
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	165.59	17	$38.37	$60.10	$15.50	2,815.00
206-10.03	CLASS 1 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	13.00	8	$134.32	$165.00	$125.00	104.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	2,101.36	47	$14.45	$60.00	$3.90	98,764.00
206-31.00	CLASS 3 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	426.00	8	$112.04	$158.50	$33.00	3,408.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	327.76	58	$24.23	$100.00	$3.86	19,010.00
206-34.00	CLASS 4 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	26.40	20	$136.10	$725.00	$54.00	528.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	3.40	10	$1,603.19	$3,000.00	$500.00	34.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	30.40	34	$694.92	$5,000.00	$100.00	1,033.70
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	215.42	29	$355.79	$2,766.79	$204.00	6,247.20
208-10.00	INTERCEPTION DITCH	100FT	45.47	15	$188.28	$400.00	$86.01	682.00
214-20.00	FURNISHING ROCK FILL	CUYD	12,564.00	8	$10.58	$17.87	$0.01	100,512.00
214-30.00	PLACING ROCK FILL	CUYD	12,564.00	8	$4.89	$27.49	$0.40	100,512.00
215-20.00A	SHAPING SLOPES, CLASS II	100FT	320.50	10	$109.37	$675.00	$58.75	3,205.00
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP	1.00	13	$80,424.08	$150,000.00	$50,000.00	13.00
216-20.00	REMOVAL AND STORAGE OF EXISTING BRIDGE RAILS	LIN. FT.	511.46	13	$12.88	$30.00	$8.00	6,649.00
216-25.00	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	10,345.00	13	$9.27	$17.00	$4.85	134,485.00
216-35.01	PARTIAL REMOVAL OF CULVERT-BRIDGE CONCRETE	LUMP	1.00	24	$5,735.42	$11,500.00	$5,000.00	24.00
216-35.02	PARTIAL REMOVAL OF SUBSTRUCTURE CONCRETE	LUMP	1.00	9	$15,690.56	$35,000.00	$1,000.00	9.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	17,257.83	35	$4.65	$13.00	$3.09	604,024.00
304-01.63	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (6 IN. THICK)	SQYD	326.60	5	$11.71	$21.00	$6.00	1,633.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	124,528.30	40	$3.75	$12.58	$0.80	4,981,132.00
310-10.02	GRAVEL (A)	TONS	19.00	2	$116.58	$158.15	$75.00	38.00
310-30.03	CHAT (C)	SQYD	370.00	5	$6.62	$9.00	$4.60	1,850.00
310-50.03	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	SQYD	100.00	2	$10.28	$13.00	$7.55	200.00
401-01.05	5 3/4 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	346.00	8	$30.95	$37.15	$27.33	2,768.00
401-01.50	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	2,971.31	8	$34.51	$40.98	$23.00	23,770.50
401-01.51	TYPE A3 SHOULDER	SQYD	14,819.31	12	$12.80	$26.80	$8.49	177,831.70
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	5,252.92	64	$41.20	$176.43	$29.49	336,186.70
401-12.11	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-2)	TONS	2,393.60	12	$37.92	$320.00	$31.63	28,723.20

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	6,937.12	33	$41.20	$115.00	$32.71	228,925.00
402-05.20	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22	TONS	2,160.20	3	$36.15	$46.25	$33.49	6,480.60
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	1,648.64	14	$60.39	$96.40	$43.00	23,081.00
403-01.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125C MIX)	TONS	8,457.30	31	$52.49	$92.50	$41.14	262,176.40
403-02.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP190C MIX)	TONS	971.75	4	$67.89	$87.35	$41.39	3,887.00
403-02.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP190C MIX)	TONS	25,135.83	8	$47.96	$67.13	$41.32	201,086.60
403-03.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250E MIX)	TONS	1,164.00	2	$71.40	$79.35	$63.45	2,328.00
403-03.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250C MIX)	TONS	36.50	2	$153.50	$165.00	$142.00	73.00
403-03.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP250C MIX)	TONS	299.30	4	$68.11	$77.40	$56.34	1,197.20
403-04.03	10 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	11,414.04	12	$35.20	$44.75	$28.50	136,968.50
403-04.04	11 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	5,998.00	5	$42.76	$50.00	$40.14	29,990.00
403-04.09	12 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	42,247.35	2	$32.80	$33.18	$31.82	84,494.70
403-04.10	13 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	24,441.00	3	$39.27	$43.00	$35.50	73,323.00
403-04.11	14 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	181,043.10	4	$34.53	$39.56	$31.00	724,172.40
407-10.05	TACK COAT	GAL	6,080.14	71	$1.19	$12.00	$0.01	431,690.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	1,064.50	20	$3.12	$4.48	$1.00	21,290.00
408-10.15	PRIME-LIQUID ASPHALT MC 30	GAL	90.00	2	$2.70	$2.90	$2.50	180.00
413-40.00	BITUMINOUS FOG SEAL	GAL	6,291.21	19	$1.93	$6.00	$1.00	119,533.00
502-13.05	CONCRETE PAVEMENT (5 3/4 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	3,260.90	4	$41.34	$49.50	$33.14	13,043.60
502-13.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	9,994.06	10	$45.95	$63.91	$37.50	99,940.60
502-13.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	17,017.50	4	$46.16	$47.75	$45.00	68,070.00
502-13.10	CONCRETE PAVEMENT (10 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	183,552.22	11	$31.96	$35.62	$29.50	2,019,074.40
502-13.32	CONCRETE PAVEMENT (8 1/2 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	28,730.77	10	$41.11	$80.00	$36.45	287,307.70
502-13.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	3,858.15	4	$29.30	$36.90	$23.00	15,432.60
502-13.41	TYPE A3 SHOULDER	SQYD	43,662.78	12	$13.67	$20.20	$9.01	523,953.30
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	245.27	45	$202.80	$250.00	$185.00	11,037.00
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	660.47	20	$94.90	$336.22	$78.00	13,209.40
601-10.00A	TYPE 2 FIELD LABORATORIES	LUMP	1.00	23	$16,155.58	$65,000.00	$1.00	23.00
604-20.10	ADJUSTING MANHOLE	EACH	2.57	7	$570.93	$1,030.00	$120.00	18.00
604-20.20	ADJUSTING BASIN OR INLET	EACH	1.71	7	$1,455.31	$2,223.83	$750.00	12.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	1.40	20	$1,456.34	$2,361.43	$515.00	28.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	1.44	16	$851.08	$1,750.00	$471.00	23.00
604-40.13	PIPE COLLAR, TYPE C	EACH	1.00	3	$1,315.25	$2,100.00	$845.74	3.00
605-30.30A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT EDGE DRAIN	LIN. FT.	54,568.40	15	$3.59	$4.00	$3.10	818,526.00
605-40.20	OUTLET PIPES AND SPLASH PADS	EACH	142.33	15	$306.84	$500.00	$285.00	2,135.00
606-01.10	BULLNOSE GUARDRAIL SYSTEM	EACH	1.45	11	$6,026.68	$7,750.00	$3,015.02	16.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	1,820.68	38	$18.99	$38.00	$15.60	69,186.00
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	1,509.39	28	$28.33	$38.00	$22.14	42,263.00
606-10.40	GUARDRAIL TYPE D	LIN. FT.	43.18	11	$17.54	$21.00	$16.00	475.00
606-10.50	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT. POST, 3 FT.-1.5 IN. SPACING	LIN. FT.	1.00	6	$39.96	$54.00	$27.88	6.00
606-10.53	GUARDRAIL TYPE E, 9 FT. POST	LIN. FT.	1.00	6	$52.07	$65.00	$41.20	6.00
606-10.54	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT POST, 6 FT.-3 IN. SPACING	LIN. FT.	225.00	5	$29.71	$32.00	$28.00	1,125.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	2.36	11	$1,704.97	$1,990.89	$646.83	26.00
606-22.02	BRIDGE ANCH SEC, 7 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) (ROADWAY & REHAB WORK ONL`	EACH	3.44	18	$2,013.58	$3,562.00	$1,810.25	62.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTRUCTION ONLY	EACH	4.60	20	$1,807.10	$2,100.00	$1,620.00	92.00
606-22.09A	BRIDGE ANCH SEC, 9 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) (ROADWAY & REHAB WORK ONL`	EACH	6.00	6	$1,090.16	$1,765.00	$351.20	36.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	5.64	36	$351.10	$531.00	$200.00	203.00
606-23.01	TRANSITION SECTION, 7 FT. POSTS	EACH	3.29	14	$496.40	$976.00	$392.00	46.00
606-23.08	TRANSITION SECTION, 9 FT. OR 2700 MM POSTS	EACH	1.00	6	$397.46	$510.00	$188.24	6.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	1.57	14	$1,805.14	$2,140.00	$831.52	22.00
606-30.00	TERMINAL SECTION - GUARDRAIL	EACH	1.00	6	$671.03	$800.00	$395.39	6.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	7.80	64	$2,288.13	$4,225.00	$1,950.00	499.00
606-30.16	TYPE B CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	1.00	6	$3,616.69	$5,100.00	$2,050.08	6.00
606-30.17	TYPE C CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	1.91	11	$12,651.65	$16,000.00	$6,385.53	21.00
606-41.00	MEDIAN GUARD CABLE 3 - STRAND	LIN. FT.	1.00	3	$54.08	$72.23	$35.00	3.00
606-41.06	ROADSIDE GUARD CABLE 3 - STRAND (16 FT. POST SPACING)	LIN. FT.	1.00	3	$51.10	$73.31	$35.00	3.00
606-41.08	ROADSIDE GUARD CABLE 3 - STRAND (4 FT. POST SPACING)	LIN. FT.	1.00	3	$74.31	$112.94	$40.00	3.00
606-41.10	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3-STRAND	EACH	1.00	3	$1,536.59	$2,000.00	$877.78	3.00
606-41.11	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3 - STRAND TO GUARDRAIL TRANSITION	EACH	1.00	3	$819.26	$1,080.00	$500.00	3.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	1.57	21	$932.51	$1,450.00	$376.87	33.00
606-66.20	GUARDRAIL ANCHOR, EMBEDDED	EACH	1.00	6	$1,364.64	$2,136.30	$950.00	6.00
606-66.30	GUARDRAIL ANCHOR, ROCK FACE	EACH	1.00	6	$229.20	$375.00	$100.00	6.00
606-66.40	GUARDRAIL DELINEATOR,WHITE	EACH	57.56	9	$18.82	$21.50	$14.80	518.00
606-66.41	GUARDRAIL DELINEATOR,AMBER	EACH	8.00	2	$21.22	$21.50	$20.94	16.00
607-10.12A	CHAIN-LINK FENCE (60 IN.)	LIN. FT.	1,028.00	5	$20.06	$31.94	$10.40	5,140.00
608-10.00	CONCRETE MEDIAN	SQYD	4,167.68	13	$38.53	$60.00	$27.78	54,179.80
608-10.10	CONCRETE CURB RAMP	SQYD	78.37	9	$132.11	$250.00	$85.70	705.30
608-30.03	3 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	353.09	22	$40.16	$183.82	$22.00	7,767.90
608-30.06	6 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	427.86	9	$49.93	$73.37	$36.03	3,850.70
608-30.08	8 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	411.43	7	$56.55	$60.65	$50.00	2,880.00
608-50.08	PAVED APPROACH, 8 IN.	SQYD	981.45	18	$55.32	$92.00	$47.65	17,666.10
608-60.04	CONCRETE SIDEWALK, 4 IN.	SQYD	1,150.82	9	$31.44	$34.50	$24.49	10,357.40
609-10.10	CONCRETE CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE S	LIN. FT.	978.55	11	$26.09	$60.00	$21.00	10,764.00
609-10.11	CONCRETE CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE S	LIN. FT.	488.86	7	$30.43	$40.08	$26.00	3,422.00
609-10.41	CONCRETE GUTTER TYPE A	LIN. FT.	29.38	24	$36.17	$150.00	$20.70	705.00
609-10.51	CURB AND GUTTER TYPE A	LIN. FT.	2,447.33	6	$23.02	$47.00	$18.11	14,684.00
609-10.52	CURB AND GUTTER TYPE B	LIN. FT.	3,983.45	11	$18.46	$41.59	$13.59	43,818.00
609-10.60	PAVED DITCH	SQYD	256.20	4	$49.69	$55.00	$46.15	1,024.80
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	295.00	4	$13.88	$20.60	$3.00	1,180.00
609-20.31	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE E	LIN. FT.	1,695.13	8	$11.15	$18.94	$1.45	13,561.00
609-20.32	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE F	LIN. FT.	781.13	8	$19.39	$43.26	$12.00	6,249.00
609-60.10A	FURNISHING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	1,731.60	15	$21.43	$26.51	$15.70	25,974.00
609-60.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	2,294.04	23	$21.99	$35.00	$15.70	52,763.00
609-60.30A	FURNISHING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	590.04	23	$21.75	$35.00	$15.70	13,571.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
609-60.40A	FURNISHING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	617.00	8	$21.43	$26.52	$15.70	4,936.00
609-60.41	PLACING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	1,321.20	20	$16.62	$93.62	$9.64	26,424.00
609-60.42	PLACING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	2,294.04	23	$16.02	$32.99	$9.82	52,763.00
609-60.43	PLACING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	590.04	23	$16.85	$32.99	$9.82	13,571.00
609-60.44	PLACING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	617.00	8	$15.26	$32.99	$11.50	4,936.00
609-60.50	BEDDING MATERIAL FOR ROCK DITCH LINER	CUYD	300.87	23	$37.30	$72.80	$12.00	6,920.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	356.89	35	$42.76	$167.50	$20.00	12,491.00
611-30.10	FURNISHING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	61.00	8	$31.94	$39.40	$24.00	488.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,439.84	19	$20.86	$32.80	$6.80	27,357.00
611-30.30	PLACING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	236.00	13	$31.16	$65.00	$11.75	3,068.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,439.84	19	$17.91	$38.49	$9.82	27,357.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	1,110.00	7	$40.94	$95.00	$31.40	7,770.00
612-20.09	IMPACT ATTENUATOR (9 SAND BARRELS)	EACH	1.00	4	$3,475.48	$4,640.00	$2,561.93	4.00
612-20.12	IMPACT ATTENUATOR (12 SAND BARRELS)	EACH	1.00	4	$4,299.62	$5,800.00	$3,000.00	4.00
612-20.14	IMPACT ATTENUATOR (14 SAND BARRELS)	EACH	3.00	5	$4,735.00	$5,175.00	$4,500.00	15.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	3.89	9	$464.28	$638.00	$365.99	35.00
612-20.30	IMPACT ATTENUATOR (RELOCATION)	EACH	2.00	4	$679.42	$1,045.69	$450.00	8.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	1.80	70	$5,111.30	$19,500.00	$500.00	126.00
613-10.10	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	SQYD	551.74	19	$141.33	$200.00	$61.50	10,483.10
613-10.12	SUBGRADE COMPACTION (6 IN. DEPTH) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	55.53	19	$6.81	$30.00	$0.01	1,055.00
613-10.13	TYPE 1 OR 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	55.53	19	$7.85	$250.00	$0.01	1,055.00
613-10.14	FULL DEPTH PVMT REPAIR SAW CUT (FOR PERIMETER AND INTERNAL SAW CUTS)	LIN. FT.	1,574.95	19	$9.10	$100.00	$2.50	29,924.00
613-10.15	DOWEL BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	1,469.40	15	$10.10	$20.00	$4.10	22,041.00
613-10.18	TIE BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR (TYPE L)	EACH	84.67	12	$14.60	$53.82	$6.00	1,016.00
614-10.21	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 2 FT. OR 914 MM X 610 MM)	EACH	2.56	9	$598.15	$855.00	$157.50	23.00
614-10.22	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 3 FT. OR 914 MM X 914 MM)	EACH	22.33	12	$685.84	$1,092.43	$375.00	268.00
614-10.23	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 2 FT. OR 1524 MM X 610 MM)	EACH	9.00	7	$604.24	$780.00	$303.00	63.00
614-10.24	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 3 FT. OR 1524 MM X 914 MM)	EACH	11.04	24	$972.17	$1,576.00	$183.75	265.00
614-11.20	CURVED VANE GRATE AND FRAME (2 FT. X 2 FT. OR 600MMX600MM)	EACH	9.00	8	$466.05	$851.72	$273.76	72.00
614-11.21	CURVED VANE GRATE AND FRAME (4 FT X 2 FT OR 1200MM X 600MM)	EACH	8.33	6	$710.50	$1,030.00	$425.00	50.00
614-30.11	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 1-B	EACH	4.78	9	$409.00	$650.00	$173.25	43.00
614-30.13	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 3	EACH	9.57	7	$284.25	$550.00	$157.50	67.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	1,191.59	123	$6.69	$40.00	$0.25	146,566.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	157.00	10	$5.83	$9.20	$3.35	1,570.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	119.07	46	$26.26	$180.00	$0.50	5,477.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	224.34	65	$22.93	$120.00	$2.00	14,582.00
616-10.28	CHANNELIZER	EACH	205.00	8	$25.53	$26.66	$25.00	1,640.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	16.57	61	$178.36	$220.00	$105.00	1,011.00
616-10.34	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE WITH LIGHT	EACH	18.00	5	$101.00	$145.00	$50.00	90.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	3.04	72	$1,658.13	$8,000.00	$200.00	219.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	8.00	4	$183.75	$400.00	$100.00	32.00
616-10.70	TUBULAR MARKER	EACH	24.05	20	$118.13	$680.00	$48.00	481.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	1.55	11	$1,131.88	$5,000.00	$121.00	17.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	2.49	67	$8,041.32	$20,000.00	$1,000.00	167.00
616-11.00	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED / COMMISSION RETAINED	EACH	3.00	1	$500.00	$500.00	$500.00	3.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.86	74	$87.73	$245.92	$50.00	212.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	2.76	87	$174.48	$295.10	$56.00	240.00
616-20.10	WORK ZONE LIGHTING	EACH	1.00	17	$11,952.95	$75,600.00	$1.00	17.00
617-36.00C	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	1,083.86	22	$23.16	$48.00	$15.62	23,845.00
617-37.00	TEMP CONC TRAF BARRIER W/ ANCHOR SYS, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINE	LIN. FT.	300.00	4	$41.50	$50.00	$36.00	1,200.00
617-38.00	TEMP CONC TRAF BARRIER W/ TIE-DOWN STRAP SYS, TYPE F CONTRACTOR FURNISHED /R	LIN. FT.	300.00	4	$29.50	$45.00	$21.00	1,200.00
617-40.00	TEMPORARY CONCRETE BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	2.00	4	$753.75	$1,100.00	$540.00	8.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	668.33	15	$8.40	$30.00	$3.84	10,025.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	118	$205,196.63	$1,699,934.97	$890.59	118.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	27,160.22	27	$1.06	$5.63	$0.07	733,326.00
620-05.00A	TYPE 1 PREFORMED LEFT/RIGHT ARROW	EACH	6.00	5	$210.40	$335.00	$130.00	30.00
620-25.00	TYPE 1 PREFORMED WORD (ONLY)	EACH	1.00	5	$364.31	$560.00	$235.30	5.00
620-51.05	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 6 IN., WHITE	LIN. FT.	6,991.00	14	$4.58	$9.86	$3.65	97,874.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	189.35	69	$22.82	$42.80	$18.00	13,065.00
620-51.21	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	142.37	41	$24.37	$34.80	$20.00	5,837.00
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	23.49	75	$325.14	$625.00	$275.00	1,762.00
620-51.31	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) STRAIGHT ARROW	EACH	3.86	7	$294.17	$315.00	$275.00	27.00
620-51.32	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) COMB STRAIGHT-LEFT/RIGHT ARROW	EACH	3.33	12	$559.96	$575.13	$550.00	40.00
620-51.33	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) WORD (ONLY)	EACH	2.40	15	$481.55	$860.00	$350.00	36.00
620-51.34	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) RAILROAD CROSSING MARKER	EACH	2.00	2	$812.65	$852.79	$772.50	4.00
620-51.36	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 33 IN. WIDE FOR 11 FT LANE	EACH	2.00	4	$643.75	$900.00	$404.00	8.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	11,143.48	25	$0.95	$1.25	$0.90	278,587.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	14,487.67	21	$0.94	$1.25	$0.90	304,241.00
620-53.09	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	120.67	6	$6.85	$10.00	$5.00	724.00
620-53.20	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	93.08	13	$2.76	$4.12	$1.80	1,210.00
620-54.01B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN. WHITE	LIN. FT.	1,647.00	5	$0.87	$1.00	$0.80	8,235.00
620-54.03B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	5,656.00	5	$0.87	$1.00	$0.80	28,280.00
620-54.25	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 24 IN., WHITE	LIN. FT.	24.00	4	$41.50	$115.00	$15.00	96.00
620-54.40A	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE LEFT/RIGHT ARROW	EACH	1.00	4	$378.00	$600.00	$206.00	4.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	14,617.09	57	$0.14	$2.20	$0.09	833,174.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	15,633.97	67	$0.14	$25.00	$0.09	1,047,476.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	12,670.50	24	$0.18	$0.39	$0.12	304,092.00
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	2,471.94	18	$0.26	$0.39	$0.12	44,495.00
620-59.06	12 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	975.57	14	$0.56	$1.03	$0.36	13,658.00
620-59.09	24 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	171.00	8	$2.03	$2.06	$2.00	1,368.00
620-62.01A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	893.00	7	$0.39	$0.53	$0.32	6,251.00
620-62.03A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	1,304.00	7	$0.39	$0.53	$0.32	9,128.00
620-62.17A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	68,081.00	7	$0.48	$0.53	$0.43	476,567.00
620-62.31	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	1,242.00	7	$1.08	$1.30	$0.94	8,694.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-62.33	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	54,778.00	7	$0.48	$0.53	$0.43	383,446.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	74,731.32	22	$0.33	$0.44	$0.28	1,644,089.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	9,525.00	2	$0.31	$0.31	$0.30	19,050.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	89,280.72	29	$0.43	$0.55	$0.36	2,589,141.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	73,045.00	2	$0.42	$0.42	$0.41	146,090.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	53,234.00	7	$0.48	$0.53	$0.43	372,638.00
620-63.09A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	69,351.00	2	$0.42	$0.42	$0.41	138,702.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	675.00	7	$1.07	$1.30	$0.94	4,725.00
620-63.16	EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE (HASH BARS)	LIN. FT.	265.00	2	$3.05	$3.09	$3.00	530.00
620-65.02	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., YELLO	LIN. FT.	9,697.00	11	$0.57	$0.85	$0.35	106,667.00
620-65.03	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	74,998.31	13	$0.55	$0.97	$0.44	974,978.00
620-65.04	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLO	LIN. FT.	116,141.25	8	$0.54	$0.60	$0.44	929,130.00
620-65.13	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE (HASH BARS)	LIN. FT.	265.00	6	$4.68	$6.45	$1.65	1,590.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	21,108.16	67	$0.26	$1.10	$0.10	1,414,247.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	10,257.39	36	$0.22	$20.00	$0.10	369,266.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	3,096.00	10	$2.03	$6.69	$0.40	30,960.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	2,300.57	14	$2.29	$13.34	$0.60	32,208.00
621-46.00A	FLOWABLE BACKFILL	CUYD	2.00	2	$820.00	$820.00	$820.00	4.00
622-10.01	COLDMILLING BITUM PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	9,642.27	37	$2.19	$40.00	$0.93	356,764.00
622-30.10	DIAMOND GRINDING (CONCRETE PAVEMENT)	SQYD	73,065.85	20	$1.75	$2.60	$1.25	1,461,317.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	4,050.25	60	$3.87	$28.86	$1.30	243,015.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	4,108.29	28	$2.76	$10.15	$1.55	115,032.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	1,060.23	16	$12.19	$19.90	$7.30	16,963.70
626-10.01	BITUMINOUS CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	1,006.30	5	$12.28	$14.40	$10.24	5,031.50
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	1,096.94	11	$25.32	$64.29	$5.25	12,066.30
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	32	$122,869.78	$330,000.00	$1,106.05	32.00
701-11.05	DRILLED SHAFTS (3 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	42.00	7	$641.76	$700.00	$616.00	294.00
701-11.07	DRILLED SHAFTS (4 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	33.00	14	$698.68	$1,200.00	$622.00	462.00
701-11.08	DRILLED SHAFTS (5 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	123.60	8	$663.89	$948.00	$588.00	988.80
701-12.04	ROCK SOCKETS (3 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	51.00	14	$764.55	$870.00	$500.00	714.00
701-12.06	ROCK SOCKETS (4 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	23.00	14	$1,137.30	$1,352.65	$650.00	322.00
701-12.07	ROCK SOCKETS (4 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	100.50	8	$984.18	$1,083.37	$670.00	804.00
701-13.00	SUPPLEMENTARY TELEVISION CAMERA INSPECTION	EACH	5.89	36	$273.41	$400.00	$200.00	212.00
701-14.00	FOUNDATION INSPECTION HOLES	LIN. FT.	110.00	36	$131.87	$180.00	$105.00	3,960.00
701-15.00	CONCRETE CORING	LIN. FT.	17.95	36	$138.43	$200.00	$115.00	646.20
701-16.00	SONIC LOGGING TESTING	EACH	5.89	36	$1,515.95	$3,000.00	$1,000.00	212.00
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	915.88	17	$53.38	$61.80	$48.00	15,570.00
702-10.14	STRUCTURAL STEEL PILES (14 IN.)	LIN. FT.	296.25	28	$60.93	$75.00	$54.00	8,295.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	181.73	40	$49.94	$150.00	$28.00	7,269.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	16.76	37	$149.26	$260.00	$100.00	620.00
703-20.01	CLASS B CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	3.00	7	$1,051.09	$1,500.00	$650.00	21.00
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	143.03	45	$571.37	$750.00	$435.00	6,436.20

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
703-40.03	CLASS B-1 CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	131.90	14	$486.88	$600.00	$400.00	1,846.60
703-40.40	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS-BRIDGE)	CUYD	285.82	31	$404.26	$630.00	$337.00	8,860.50
703-40.41	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	434.46	26	$416.79	$1,800.00	$355.00	11,295.90
703-42.12	SLAB ON STEEL	SQYD	1,313.27	22	$255.76	$350.00	$192.00	28,892.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	845.50	28	$230.58	$265.00	$210.00	23,674.00
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	524.45	58	$63.68	$73.40	$50.00	30,418.00
703-42.18	SLAB ON CONCRETE BULB-TEE GIRDER	SQYD	1,857.00	8	$215.01	$230.00	$209.00	14,856.00
703-46.00	CURB BLOCKOUT	LIN. FT.	1,147.00	5	$102.37	$117.00	$83.01	5,735.00
704-01.01	SUBSTRUCTURE REPAIR (FORMED)	SQFT	50.00	5	$145.00	$150.00	$130.00	250.00
705-11.42	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 42 FT SPAN	EACH	10.00	7	$6,077.40	$6,500.00	$5,400.00	70.00
705-11.45	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 45 FT SPAN	EACH	10.00	7	$6,282.70	$6,500.00	$5,600.00	70.00
705-11.50	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 50 FT SPAN	EACH	5.00	7	$6,846.41	$7,500.00	$6,100.00	35.00
705-11.57	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 57 FT SPAN	EACH	5.00	7	$8,033.71	$8,400.00	$7,400.00	35.00
705-11.69	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 69 FT SPAN	EACH	10.00	7	$11,336.61	$11,900.00	$10,800.00	70.00
705-11.79	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 79 FT SPAN	EACH	10.00	7	$13,934.14	$14,200.00	$13,700.00	70.00
705-11.80	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 80 FT SPAN	EACH	5.00	7	$13,927.00	$14,500.00	$13,650.00	35.00
705-11.87	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 87 FT SPAN	EACH	5.00	7	$15,444.58	$16,400.00	$15,000.00	35.00
705-16.90	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (90 FT)	EACH	5.00	8	$19,084.17	$20,097.33	$17,500.00	40.00
705-17.00	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (100 FT)	EACH	10.00	8	$21,664.88	$22,766.50	$20,150.00	80.00
705-17.20	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (120 FT)	EACH	5.00	8	$29,280.09	$30,564.68	$28,000.00	40.00
706-10.20	REINFORCING STEEL (CULVERTS-BRIDGE)	LBS	35,387.74	31	$1.05	$1.25	$1.00	1,097,020.00
706-10.30	REINFORCING STEEL (CULVERTS)	LBS	59,196.92	26	$0.97	$4.50	$0.47	1,539,120.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	40,883.56	45	$1.17	$1.30	$1.10	1,839,760.00
706-10.70	MECHANICAL BAR SPLICE	EACH	968.00	4	$27.50	$40.00	$20.00	3,872.00
707-10.00	CONDUIT SYSTEM ON STRUCTURE	LUMP	1.00	18	$15,125.26	$85,000.00	$7,200.00	18.00
711-01.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (URETHENE)	LUMP	1.00	9	$2,690.00	$5,400.00	$1,600.00	9.00
711-02.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (EPOXY)	LUMP	1.00	4	$5,440.50	$5,562.00	$5,400.00	4.00
711-05.00	TEMPORARY COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (WEATHERING STEEL)	LUMP	1.00	4	$5,812.25	$6,180.00	$4,889.00	4.00
712-09.15	EXPANSION DEVICE (FLAT PLATE)	LIN. FT.	159.00	4	$585.75	$618.00	$555.00	636.00
712-10.00	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (MISC)	LBS	1,180.00	10	$6.90	$8.50	$5.25	11,800.00
712-11.11	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (I-BEAM) A709, GRADE 5	LBS	136,550.00	4	$1.75	$1.88	$1.47	546,200.00
712-11.21	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50	LBS	480,280.00	5	$1.40	$1.55	$1.34	2,401,400.00
712-11.22	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50W	LBS	240,350.00	4	$1.44	$1.47	$1.40	961,400.00
712-12.50	STRENGTHENING EXISTING STRINGERS	LUMP	1.00	4	$57,500.00	$66,000.00	$50,000.00	4.00
712-31.30	REHABILITATE BEARING	EACH	4.00	4	$4,175.00	$8,000.00	$1,500.00	16.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	14.48	29	$669.75	$863.56	$340.00	420.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	22.28	43	$248.29	$400.00	$175.00	958.00
712-51.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	2	$118,320.00	$168,960.00	$67,680.00	2.00
712-51.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	2	$118,320.00	$168,960.00	$67,680.00	2.00
712-51.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	LUMP	1.00	2	$114,090.00	$168,960.00	$59,220.00	2.00
712-51.11	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	2	$7,230.00	$11,340.00	$3,120.00	2.00
712-51.12	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	2	$6,285.00	$9,450.00	$3,120.00	2.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	1,214.29	14	$17.57	$120.00	$10.00	17,000.00
712-52.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	9,923.08	13	$3.01	$5.00	$1.50	129,000.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	1,214.29	14	$4.49	$6.40	$1.50	17,000.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	8,700.00	19	$2.11	$15.00	$1.42	165,300.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	2,078.95	19	$2.67	$10.00	$0.86	39,500.00
712-59.00	CALCIUM SULFONATE RUST PENETRATING SEALER	LUMP	1.00	11	$7,792.73	$38,280.00	$700.00	11.00
712-59.01	CALCIUM SULFONATE PRIMER	LUMP	1.00	2	$36,060.00	$38,280.00	$33,840.00	2.00
712-59.02	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	LUMP	1.00	2	$131,760.00	$229,680.00	$33,840.00	2.00
712-59.20	CALCIUM SULFONATE PRIMER	SQFT	9,923.08	13	$0.93	$1.26	$0.60	129,000.00
712-59.21	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	SQFT	9,923.08	13	$0.93	$1.26	$0.60	129,000.00
712-60.00	NON-DESTRUCTIVE TESTING	LIN. FT.	41.33	9	$57.61	$100.00	$40.00	372.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	2.00	45	$1,045.41	$2,500.00	$690.00	90.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	10.00	21	$105.55	$140.00	$80.00	210.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	20.00	21	$117.54	$160.00	$80.00	420.00
716-10.03	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD (TAPERED)	EACH	30.00	19	$346.47	$575.00	$175.00	570.00
716-20.00	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD ASSEMBLY	EACH	8.33	9	$1,974.15	$3,000.00	$1,400.00	75.00
717-20.01	STRIP SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	52.00	9	$314.42	$400.00	$225.00	468.00
725-03.12A	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	248.00	5	$28.82	$39.50	$20.00	1,240.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	120.75	8	$33.06	$55.00	$25.00	966.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	104.56	18	$39.03	$81.34	$30.00	1,882.00
725-03.24A	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	175.00	16	$39.73	$300.00	$26.79	2,800.00
725-03.30A	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	95.00	8	$39.42	$52.12	$30.08	760.00
725-04.12	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	108.00	4	$28.36	$38.00	$18.30	432.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	104.00	9	$36.84	$42.00	$24.00	936.00
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	50.67	6	$35.98	$44.00	$30.80	304.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	130.57	7	$44.69	$51.80	$40.35	914.00
726-13.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	1,337.18	11	$30.63	$47.25	$25.00	14,709.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	58.57	23	$43.00	$133.00	$29.00	1,347.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	1,633.51	35	$37.29	$96.60	$26.44	57,173.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	484.17	42	$48.33	$143.10	$37.30	20,335.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	379.89	37	$58.36	$117.00	$45.42	14,056.00
726-13.36	36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	231.00	31	$77.73	$110.00	$59.00	7,161.00
726-13.42	42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	146.00	7	$98.52	$120.00	$79.72	1,022.00
726-13.48	48 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	509.35	20	$105.76	$130.00	$89.25	10,187.00
726-13.60	60 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	114.00	8	$156.09	$177.20	$133.75	912.00
726-13.66	66 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	84.00	5	$184.60	$206.00	$147.00	420.00
726-14.18	18 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	66.60	15	$47.52	$65.50	$27.20	999.00
726-14.21	21 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	207.00	7	$55.86	$79.50	$34.80	1,449.00
726-14.24	24 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	107.00	7	$59.87	$76.25	$34.07	749.00
726-14.48	48 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	184.20	15	$133.57	$175.10	$98.65	2,763.00
731-00.60	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 60 IN.	LIN. FT.	16.00	4	$323.82	$385.18	$260.10	64.00
731-00.72	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 72 IN.	LIN. FT.	74.00	5	$436.70	$495.00	$355.00	370.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
731-10.22	PRECAST CONCRETE DROP INLET 2 FT X 2 FT	LIN. FT.	28.50	8	$334.64	$526.25	$208.08	228.00
731-10.30	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT-6 IN.	LIN. FT.	8.14	7	$339.39	$472.50	$200.00	57.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	8.00	4	$308.80	$418.09	$215.00	32.00
731-10.33	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 3 FT	LIN. FT.	63.67	12	$392.18	$607.68	$265.00	764.00
731-10.42	PRECAST CONCRETE DROP INLET 4 FT X 2 FT	LIN. FT.	22.00	6	$555.27	$770.68	$275.00	132.00
731-10.52	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 2 FT	LIN. FT.	26.00	7	$423.66	$600.00	$205.00	182.00
731-10.53	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 3 FT	LIN. FT.	54.13	24	$384.40	$625.13	$230.00	1,299.00
732-00.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	4.00	8	$404.95	$628.00	$200.00	32.00
732-00.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	1.44	16	$395.37	$600.00	$173.00	23.00
732-00.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	3.18	11	$339.94	$525.00	$178.20	35.00
732-00.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	8	$451.27	$504.93	$325.25	16.00
732-06.12	12 IN. (300 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.67	9	$456.07	$676.26	$262.50	33.00
732-06.15	15 IN. (375 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.33	12	$595.50	$850.00	$400.00	28.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	11.88	33	$583.13	$851.84	$341.25	392.00
732-06.21	21 IN. (525 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	7	$717.44	$930.00	$558.00	14.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.76	37	$722.81	$1,116.47	$420.00	139.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.78	37	$869.52	$1,613.49	$472.50	103.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.84	19	$1,261.36	$1,699.50	$1,079.00	54.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.00	7	$1,788.07	$2,163.00	$1,399.00	7.00
732-06.48	48 IN. (1200 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.65	20	$1,942.92	$2,472.00	$1,260.00	53.00
732-06.60	60 IN. (1500 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.00	8	$2,461.06	$2,958.75	$2,300.00	8.00
732-06.66	66 IN. (1650 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.00	5	$2,902.00	$4,100.00	$2,310.00	5.00
732-08.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	4.00	4	$353.26	$460.00	$180.00	16.00
732-08.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	6.00	5	$259.79	$450.00	$160.00	30.00
732-08.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	4	$407.03	$572.22	$225.00	8.00
732-10.14A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	13.35	20	$1,045.03	$1,983.44	$475.00	267.00
732-10.16A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	3.81	26	$1,269.75	$2,084.72	$675.00	99.00
732-10.17A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	10.00	4	$2,074.16	$2,601.01	$1,595.63	40.00
732-10.18A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	1.00	11	$2,360.85	$3,000.00	$1,500.00	11.00
732-20.15A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	2.00	2	$880.00	$880.00	$880.00	4.00
732-20.18A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	10.00	2	$1,065.00	$1,065.00	$1,065.00	20.00
732-20.24A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	6.00	2	$1,105.00	$1,105.00	$1,105.00	12.00
803-10.00A	TURF TYPE TALL FESCUE SODDING	SQYD	17,918.80	10	$3.86	$4.60	$3.75	179,188.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	30.46	67	$1,452.47	$21,250.00	$1,265.00	2,041.10
805-20.00A	SEEDING - WARM SEASON MIXTURES	ACRE	22.43	28	$1,414.32	$2,692.77	$1,265.00	628.10
806-10.10A	TYPE B BERM	LIN. FT.	7,679.00	7	$1.82	$2.58	$0.83	53,753.00
806-10.11	SLOPE DRAINS	LIN. FT.	1,207.00	7	$15.04	$24.50	$5.15	8,449.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	371.85	71	$21.58	$125.00	$2.42	26,401.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	14.71	35	$749.13	$6,300.00	$500.00	515.00
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	8,221.38	52	$2.39	$25.00	$1.95	427,512.00
806-10.20	TEMPORARY PIPE	LIN. FT.	264.56	18	$38.41	$85.13	$12.00	4,762.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	64.89	44	$83.60	$525.00	$1.25	2,855.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	447.26	42	$186.01	$477.35	$1.90	18,785.00
806-10.25	INLET CHECK	EACH	41.40	10	$179.43	$245.00	$175.00	414.00
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	533.37	19	$33.48	$82.84	$17.00	10,134.00
901-10.30	LIGHTING POLE, 30 FT. OR 9.0 M, TYPE AT	EACH	14.61	18	$1,430.30	$2,284.54	$525.96	263.00
901-10.64	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 3	EACH	2.00	4	$3,025.00	$3,100.00	$3,000.00	8.00
901-11.06	BRACKET ARM, 6 FT. OR 1.8 M	EACH	8.00	10	$320.02	$400.00	$87.66	80.00
901-11.08	BRACKET ARM, 8 FT. OR 2.4 M	EACH	4.00	4	$296.25	$300.00	$295.00	16.00
901-11.10	BRACKET ARM, 10 FT. OR 3.0 M	EACH	11.78	9	$166.37	$600.00	$87.66	106.00
901-11.12	BRACKET ARM, 12 FT. OR 3.6 M	EACH	1.00	4	$731.25	$750.00	$725.00	4.00
901-11.15	BRACKET ARM, 15 FT. OR 4.6 M	EACH	5.00	13	$643.98	$760.00	$87.66	65.00
901-13.00	LUMINAIRE, 150 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	14.85	13	$160.11	$300.00	$87.66	193.00
901-13.10	LUMINAIRE, 250 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	8.67	9	$334.53	$390.00	$225.00	78.00
901-22.30	BASE MOUNTED CONTROL STATION 240 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	2.29	14	$3,272.63	$5,350.00	$1,402.55	32.00
901-30.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	182.92	13	$10.14	$12.60	$6.95	2,378.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	845.11	9	$8.40	$9.50	$7.90	7,606.00
901-30.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	308.67	9	$21.07	$23.50	$9.50	2,778.00
901-40.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	156.00	4	$17.26	$17.51	$17.00	624.00
901-40.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	37.00	5	$44.04	$48.00	$41.58	185.00
901-50.10	TRENCHING TYPE I	LIN. FT.	4,282.56	18	$3.44	$5.25	$2.60	77,086.00
901-50.20	TRENCHING TYPE II	LIN. FT.	1,067.44	9	$8.04	$10.00	$6.50	9,607.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	15.21	14	$721.59	$900.00	$490.00	213.00
901-70.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	355.00	10	$3.75	$4.30	$2.45	3,550.00
901-70.06	CABLE, 6 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	3,260.00	5	$1.35	$1.50	$1.25	16,300.00
901-71.10	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	1,029.44	18	$1.19	$2.00	$0.75	18,530.00
901-72.02	WIRE, 2 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	80.00	5	$2.43	$2.60	$2.30	400.00
901-72.06	WIRE, 6 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,630.00	5	$1.42	$1.50	$1.35	8,150.00
901-74.01	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 2 AWG	LIN. FT.	140.00	4	$3.21	$3.25	$3.16	560.00
901-74.04	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 6 AWG	LIN. FT.	8,370.00	5	$3.45	$3.65	$3.30	41,850.00
901-74.07	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	4,248.46	13	$4.28	$7.25	$2.70	55,230.00
901-82.30	POLE FOUNDATION (30 FT. OR 9.0 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	14.61	18	$886.03	$1,300.00	$580.00	263.00
901-82.45	POLE FOUNDATION (45 FT. OR 13.5 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	2.00	4	$685.00	$700.00	$680.00	8.00
901-86.12	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	2.00	5	$4,054.34	$4,500.00	$3,750.00	10.00
901-86.13	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING & SIGNALS	EACH	3.00	4	$2,842.00	$2,884.00	$2,800.00	12.00
902-02.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3S	EACH	3.85	13	$876.09	$1,050.00	$700.00	50.00
902-02.14	SIGNAL HEAD, TYPE 4S	EACH	1.00	4	$1,020.08	$1,035.15	$1,005.00	4.00
902-02.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5S	EACH	1.00	5	$1,340.78	$1,450.00	$1,268.46	5.00
902-04.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3C	EACH	4.00	4	$721.25	$740.00	$715.00	16.00
902-05.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3B	EACH	18.56	18	$972.52	$1,200.00	$800.00	334.00
902-05.14	SIGNAL HEAD, TYPE 4B	EACH	1.00	4	$1,111.43	$1,127.85	$1,095.00	4.00
902-05.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5B	EACH	3.07	14	$1,466.24	$1,700.00	$1,400.00	43.00
902-08.11	SIGNAL HEAD, TYPE 1S, PEDESTRIAN	EACH	11.11	9	$608.19	$800.00	$570.00	100.00
902-26.50	150 WATT 120 VOLT HIGH PRESSURE SODIUM LUMINAIRE	EACH	4.89	9	$308.89	$375.00	$210.00	44.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-27.08	POST, SIGNAL 8 FT. OR 2.4 M	EACH	1.00	4	$1,412.50	$1,450.00	$1,400.00	4.00
902-31.28	POST, TYPE CL, 28 FT. ARM OR 8.5 M ARM	EACH	2.00	5	$6,579.74	$7,000.00	$6,235.00	10.00
902-31.38	POST, TYPE CL, 38 FT. ARM OR 11.6 M ARM	EACH	1.00	5	$10,007.02	$11,000.00	$8,950.00	5.00
902-31.42	POST, TYPE CL, 42 FT. ARM OR 12.8 M ARM	EACH	3.00	4	$10,248.75	$10,500.00	$10,165.00	12.00
902-31.43	POST, TYPE CL, 43 FT. ARM OR 13.1 M ARM	EACH	1.00	5	$11,641.12	$13,000.00	$9,975.00	5.00
902-31.44	POST, TYPE CL, 44 FT. ARM OR 13.4 M ARM	EACH	2.00	4	$10,350.00	$10,500.00	$10,300.00	8.00
902-31.47	POST, TYPE CL, 47 FT. ARM OR 14.3 M ARM	EACH	1.00	4	$11,662.50	$12,000.00	$11,550.00	4.00
902-32.12	POST, TYPE C, 12 FT. ARM OR 3.7 M ARM	EACH	1.00	4	$3,740.28	$3,795.55	$3,685.00	4.00
902-32.15	POST, TYPE C, 15 FT. ARM OR 4.6 M ARM	EACH	1.00	4	$4,827.50	$5,000.00	$4,770.00	4.00
902-32.17	POST, TYPE C, 17 FT. ARM OR 5.2 M ARM	EACH	1.00	5	$4,710.65	$5,100.00	$4,455.05	5.00
902-32.22	POST, TYPE C, 22 FT. ARM OR 6.7 M ARM	EACH	1.00	4	$5,487.50	$5,600.00	$5,450.00	4.00
902-32.25	POST, TYPE C, 25 FT. ARM OR 7.6 M ARM	EACH	2.00	4	$6,050.00	$6,200.00	$6,000.00	8.00
902-32.26	POST, TYPE C, 26 FT. ARM OR 7.9 M ARM	EACH	1.00	4	$4,775.33	$4,846.15	$4,704.00	4.00
902-32.27	POST, TYPE C, 27 FT. ARM OR 8.2 M ARM	EACH	1.00	4	$5,075.00	$5,150.00	$5,000.00	4.00
902-32.29	POST, TYPE C, 29 FT. ARM OR 8.8 M ARM	EACH	1.00	5	$5,736.97	$6,200.00	$5,428.55	5.00
902-32.34	POST, TYPE C, 34 FT. ARM OR 10.4 M ARM	EACH	1.00	5	$6,981.99	$7,550.00	$6,605.55	5.00
902-32.36	POST, TYPE C, 36 FT. ARM OR 11.0 M ARM	EACH	2.00	9	$6,368.80	$7,600.00	$5,484.00	18.00
902-32.37	POST, TYPE C, 37 FT. ARM OR 11.3 M ARM	EACH	1.50	8	$7,363.19	$8,400.00	$5,654.00	12.00
902-32.40	POST, TYPE C, 40 FT. ARM OR 12.2 M ARM	EACH	1.00	13	$8,085.72	$9,700.00	$6,100.00	13.00
902-32.41	POST, TYPE C, 41 FT. ARM OR 12.5 M ARM	EACH	1.00	5	$8,464.70	$9,200.00	$7,997.05	5.00
902-32.42	POST, TYPE C, 42 FT. ARM OR 12.8 M ARM	EACH	1.00	4	$10,037.50	$10,300.00	$9,950.00	4.00
902-32.43	POST, TYPE C, 43 FT. ARM OR 13.1 M ARM	EACH	1.00	4	$9,867.50	$10,100.00	$9,790.00	4.00
902-32.45	POST, TYPE C, 45 FT. ARM OR 13.7 M ARM	EACH	1.00	8	$8,492.13	$10,200.00	$6,950.00	8.00
902-32.46	POST, TYPE C, 46 FT. ARM OR 14.0 M ARM	EACH	1.00	5	$9,730.70	$10,500.00	$9,211.45	5.00
902-32.47	POST, TYPE C, 47 FT. ARM OR 14.3 M ARM	EACH	1.00	4	$10,000.00	$10,300.00	$9,900.00	4.00
902-32.54	POST, TYPE C, 54 FT. ARM OR 16.5 M ARM	EACH	1.00	4	$11,100.00	$11,400.00	$11,000.00	4.00
902-33.25	POST, TYPE B, LONGEST ARM 25 FT. OR 7.6 M	EACH	1.00	4	$6,710.00	$6,950.00	$6,500.00	4.00
902-36.01	SPAN WIRE ASSEMBLY, SINGLE MESSENGER	LIN. FT.	77.00	4	$6.85	$7.00	$6.80	308.00
902-36.02	SPAN WIRE ASSEMBLY, MESSENGER WITH TETHER	LIN. FT.	119.00	4	$8.24	$8.50	$8.15	476.00
902-41.70	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, TYPE 170	EACH	2.50	20	$15,027.98	$22,000.00	$10,441.83	50.00
902-42.95	SPLICE CABINET	EACH	4.00	4	$3,784.63	$3,836.75	$3,725.00	16.00
902-43.00	SYSTEM MASTER	EACH	1.00	9	$4,339.83	$6,700.00	$2,650.00	9.00
902-43.20	CLOSED LOOP SYSTEM SOFTWARE	EACH	1.00	5	$14,569.59	$21,400.00	$1.50	5.00
902-43.30	DIAL-UP MODEM	EACH	1.00	4	$456.75	$463.50	$450.00	4.00
902-43.40	SPREAD SPECTRUM TELEMETRY RADIO	EACH	4.00	4	$3,625.00	$3,700.00	$3,600.00	16.00
902-49.20	DETECTOR, PUSHBUTTON	EACH	9.33	9	$168.89	$280.00	$125.00	84.00
902-49.44	DETECTOR, VEHICLE INDUCTION LOOP (2 CHANNEL-RACK MOUNTED)	EACH	19.80	20	$177.06	$390.00	$97.81	396.00
902-50.20	CONDUIT, 1 IN., LOOP DETECTOR	LIN. FT.	99.40	20	$7.69	$14.25	$1.55	1,988.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	1,633.20	20	$5.81	$16.50	$4.20	32,664.00
902-54.00	CONDUIT, 4 IN., TRENCH	LIN. FT.	803.30	20	$13.17	$24.50	$8.40	16,066.00
902-74.00	CONDUIT, 4 IN., PUSHED	LIN. FT.	407.00	8	$17.74	$18.50	$17.00	3,256.00
902-81.00	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	692.73	11	$1.43	$1.75	$1.00	7,620.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-82.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	520.00	9	$3.45	$4.00	$3.00	4,680.00
902-82.06	CABLE, 6 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	190.00	5	$1.71	$2.00	$1.45	950.00
902-82.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	1,724.67	15	$1.44	$5.00	$1.00	25,870.00
902-83.02	CABLE, 12 AWG 2 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,392.50	16	$1.49	$2.00	$1.10	22,280.00
902-83.05	CABLE, 12 AWG 5 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,431.43	14	$2.01	$2.50	$1.75	20,040.00
902-83.07	CABLE, 12 AWG 7 CONDUCTOR	LIN. FT.	3,663.50	20	$2.42	$3.00	$1.95	73,270.00
902-83.52	FIBER OPTIC CABLE, 6 - FIBER, MULTIMODE	LIN. FT.	250.00	4	$1.53	$1.55	$1.50	1,000.00
902-83.54	FIBER OPTIC CABLE, 24 - FIBER, 18 SINGLE MODE, 6 MULTIMODE	LIN. FT.	8,950.00	4	$1.78	$1.80	$1.75	35,800.00
902-85.00	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	4,004.33	30	$4.75	$7.00	$3.45	120,130.00
902-85.10	CABLE, LOOP DETECTOR, LEAD-IN	LIN. FT.	3,288.50	20	$1.19	$1.80	$0.95	65,770.00
902-86.20	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2	EACH	2.00	10	$3,833.75	$4,300.00	$3,500.00	20.00
902-88.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	5.90	20	$711.07	$905.00	$620.00	118.00
902-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	9.10	20	$939.54	$1,400.00	$860.00	182.00
902-88.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	2.21	14	$1,294.65	$1,700.00	$1,129.86	31.00
902-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	6.00	4	$1,192.38	$1,210.25	$1,174.00	24.00
902-88.20	PULL BOX, CONCRETE, STANDARD	EACH	7.00	4	$1,635.00	$1,680.00	$1,620.00	28.00
902-88.21	PULL BOX, CONCRETE, DOUBLE, TYPE A	EACH	1.00	4	$2,425.00	$2,500.00	$2,400.00	4.00
902-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	36.42	20	$795.22	$1,200.00	$679.95	728.30
902-94.00	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS	EACH	1.00	4	$20,552.50	$20,857.50	$20,245.00	4.00
902-94.01	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS AND LIGHTING	LUMP	1.00	7	$17,096.29	$45,818.00	$2,000.00	7.00
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	17.81	42	$972.45	$2,610.00	$654.60	748.10
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	8,330.50	40	$2.48	$9.10	$1.72	333,220.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	3,614.10	39	$2.39	$5.35	$1.84	140,950.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	55.52	42	$74.28	$140.00	$49.56	2,332.00
903-12.50A	U-CHANNEL POST, 3 LB	LIN. FT.	83.64	14	$15.25	$28.10	$9.84	1,171.00
903-12.52	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED WHITE	EACH	28.74	27	$38.04	$41.81	$31.85	776.00
903-12.56	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE	EACH	146.52	27	$32.08	$39.00	$28.00	3,956.00
903-12.57	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER	EACH	14.00	10	$34.00	$39.00	$30.68	140.00
903-12.58	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE/RED	EACH	21.50	10	$37.90	$41.00	$35.69	215.00
903-12.59	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	16.50	10	$34.84	$41.00	$12.74	165.00
903-12.70A	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST, 2 IN., 12 GA.	LIN. FT.	431.90	42	$10.28	$21.24	$5.28	18,140.00
903-12.71	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST ANCHOR SLEEVE, 2.5 IN., 12 GA.	LIN. FT.	119.29	42	$19.44	$29.00	$12.00	5,010.00
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	604.55	47	$15.81	$43.50	$11.52	28,414.00
903-50.09	36 IN. OR 900 MM STOP SIGN	EACH	5.65	37	$146.28	$290.00	$110.00	209.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	1,041.18	33	$19.23	$58.00	$16.91	34,359.00
903-50.15	TYPE IV OBJECT MARKER	EACH	4.80	15	$113.20	$125.76	$71.00	72.00
903-50.65	TYPE SHR2L-3 SIGN	SQFT	1,397.00	7	$20.93	$22.00	$18.50	9,779.00
903-50.66	SIGNAL SIGN, TYPE SHR2L-3	SQFT	117.27	18	$26.69	$34.50	$14.57	2,110.90
903-80.00	TEMPORARY GROUND MOUNTED LOGO SIGNS	EACH	9.00	5	$531.34	$575.00	$500.00	45.00
910-37.00	CCTV CAMERA ASSEMBLY, INSTALLED	EACH	1.00	5	$9,523.38	$12,700.00	$3,145.00	5.00
910-37.15	CCTV POLE FOUNDATION, 50 FT OR 15.2M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	1.00	5	$2,844.27	$6,500.00	$1,391.75	5.00
910-37.45	CCTV POLE, 50 FT OR 15.2M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	1.00	5	$15,266.31	$17,000.00	$13,195.00	5.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
910-43.95	SPLICE CABINET	EACH	3.00	5	$3,803.56	$4,425.00	$3,460.00	15.00
910-52.00	CONDUIT, 2 IN., RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	1,511.00	5	$11.22	$14.55	$6.50	7,555.00
910-52.02	CONDUIT, 4 IN., RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	1,074.00	5	$16.67	$22.00	$9.00	5,370.00
910-72.02	CONDUIT, 4 IN., RIGID, PUSHED	LIN. FT.	548.00	5	$17.29	$22.00	$13.90	2,740.00
910-83.46	COAXIAL CABLE, RG-6/U	LIN. FT.	459.00	5	$3.72	$5.50	$1.05	2,295.00
910-83.50	FIBER OPTIC CABLE, 6-STRAND, SINGLE MODE	LIN. FT.	90.00	5	$2.03	$2.45	$1.50	450.00
910-83.52	FIBER OPTIC CABLE, 24-STRAND, 18 SINGLE MODE, 6 MULTIMODE	LIN. FT.	3,000.00	5	$2.31	$2.70	$1.30	15,000.00
910-86.21	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, ITS	EACH	1.00	5	$3,660.28	$3,900.00	$3,500.00	5.00
910-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	8.00	5	$1,211.48	$1,540.00	$1,040.40	40.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
104-10.00	TEMPORARY SURFACING	CUYD	413.57	28	$38.16	$55.00	$23.50	11,580.00
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	95.72	18	$2,610.33	$7,000.00	$2,275.00	1,723.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	58	$86,702.68	$296,757.51	$1,400.00	58.00
202-40.38	REMOVAL OF TRANSITE (CATEGORY II NON-FRIABLE)	SQFT	75.00	7	$5.52	$11.00	$2.10	525.00
202-40.46	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (WINDOWS/DOORS) (CAT II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	209.00	7	$7.46	$14.90	$5.00	1,463.00
202-40.54	REMOVAL OF TRANSITE (CATEGORY II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	3.00	7	$68.88	$110.53	$10.40	21.00
202-40.70	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON WOOD (FRIABLE)	SQFT	779.00	7	$7.98	$22.00	$5.00	5,453.00
202-40.72	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON CONCRETE (FRIABLE)	SQFT	326.50	10	$9.37	$11.00	$7.14	3,265.00
202-40.96	REMOVAL OF FLOOR TILE ACM ON CONCRETE (CATEGORY I NON-FRIABLE)	SQFT	36.00	7	$4.14	$11.00	$2.30	252.00
202-40.98	REMOVAL OF FLOOR TILE & MASTIC ACM ON CONCRETE (CATEGORY I NON-FRIABLE)	SQFT	317.00	7	$5.00	$11.00	$3.50	2,219.00
202-70.00	DISPOSAL AND PLUGGING OF WELLS	EACH	4.31	16	$1,650.26	$4,150.00	$1,050.00	69.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	617,792.24	46	$2.89	$28.00	$2.26	28,418,443.00
203-20.00	CLASS C EXCAVATION	CUYD	19,145.47	15	$8.20	$27.35	$6.50	287,182.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	44,043.00	14	$4.91	$9.95	$0.01	616,602.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	488,330.54	46	$0.48	$8.00	$0.30	22,463,205.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	234.68	28	$409.99	$858.91	$100.00	6,570.90
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	166.67	12	$33.71	$100.00	$10.00	2,000.00
206-20.00	CLASS 2 EXCAVATION	CUYD	39.00	8	$70.93	$120.00	$21.00	312.00
206-20.03	CLASS 2 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	59.00	8	$240.54	$350.00	$167.00	472.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	1,696.20	46	$15.15	$150.00	$3.00	78,025.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	631.88	98	$16.16	$53.00	$6.00	61,924.00
206-34.00	CLASS 4 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	15.50	10	$252.01	$954.72	$1.00	155.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	3.50	8	$1,257.07	$2,000.00	$460.00	28.00
206-55.00	TEMPORARY SHORING	LUMP	1.00	12	$21,097.42	$50,000.00	$3,740.00	12.00
206-60.02	COFFERDAMS-BENT2	LUMP	1.00	8	$17,205.63	$40,000.00	$3,000.00	8.00
206-60.03	COFFERDAMS-BENT3	LUMP	1.00	8	$16,687.50	$40,000.00	$1,000.00	8.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	364.25	33	$96.72	$1,000.00	$11.50	12,020.10
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	907.43	13	$591.07	$1,103.53	$346.00	11,796.60
208-10.00	INTERCEPTION DITCH	100FT	83.71	24	$166.10	$246.38	$85.16	2,009.00
215-10.00A	SHAPING SLOPES, CLASS I	100FT	1,946.44	9	$36.56	$250.00	$18.39	17,518.00
215-20.00A	SHAPING SLOPES, CLASS II	100FT	1,176.78	9	$100.07	$190.00	$26.65	10,591.00
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP	1.00	27	$24,931.73	$73,750.00	$6,700.67	27.00
216-15.01	REMOVAL OF ASPHALT WEARING SURFACE	SQFT	7,256.75	12	$1.41	$2.10	$0.78	87,081.00
216-35.01	PARTIAL REMOVAL OF CULVERT-BRIDGE CONCRETE	LUMP	1.00	43	$8,541.35	$22,440.00	$3,000.00	43.00
216-45.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINTS & ADJACENT CONCRETE	LIN. FT.	64.00	4	$446.74	$640.00	$251.00	256.00
303-06.10A	PLACING ROCK BASE (18 IN. THICK)	SQYD	1,669.00	7	$10.35	$21.00	$4.00	11,683.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	22,417.41	63	$5.41	$18.65	$3.79	1,412,297.00
304-01.63	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (6 IN. THICK)	SQYD	788.00	7	$8.77	$10.70	$7.50	5,516.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	202,721.29	24	$4.50	$6.98	$3.10	4,865,311.00
401-01.50	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	17,764.30	1	$18.22	$18.22	$18.22	17,764.30
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	6,991.46	77	$46.52	$135.73	$35.00	538,342.30
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	6,616.29	51	$44.42	$110.25	$36.55	337,430.80

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
401-30.10	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE WIDENING)	TONS	11,129.70	3	$44.88	$49.90	$42.00	33,389.10
402-05.20	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (SURFACE LEVELING)	TONS	5,437.30	7	$43.28	$52.50	$36.00	38,061.10
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	41,330.40	5	$49.10	$57.80	$45.00	206,652.00
403-01.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125C MIX)	TONS	12,452.41	38	$58.37	$108.00	$48.26	473,191.60
403-02.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP190C MIX)	TONS	20,733.33	9	$48.42	$57.54	$44.07	186,600.00
403-02.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP190C MIX)	TONS	13,850.55	17	$54.54	$83.77	$47.83	235,459.40
403-03.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250C MIX)	TONS	1,086.60	8	$81.50	$83.00	$79.00	8,692.80
403-03.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP250C MIX)	TONS	293.05	15	$95.87	$113.00	$90.43	4,395.80
403-04.10	13 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	175,729.20	1	$34.12	$34.12	$34.12	175,729.20
407-10.05	TACK COAT	GAL	7,519.57	69	$0.95	$17.80	$0.01	518,850.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	1,474.29	28	$3.00	$17.80	$1.50	41,280.00
409-40.20	SEAL COAT, GRADE C	SQYD	943.43	7	$13.08	$28.35	$4.93	6,604.00
502-11.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINF)	SQYD	505.00	7	$59.03	$89.00	$47.00	3,535.00
502-11.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINF)	SQYD	113,940.10	4	$34.30	$38.71	$31.55	455,760.40
502-11.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	17,764.30	4	$20.84	$24.25	$17.25	71,057.20
502-13.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	177,811.66	18	$30.87	$35.00	$27.25	3,200,609.90
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	231.50	20	$218.35	$269.00	$150.00	4,630.00
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	294.11	20	$112.37	$172.19	$70.00	5,882.20
505-00.01	ALTERNATE CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	614.00	5	$71.73	$100.00	$42.00	3,070.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	2.00	5	$1,490.49	$2,657.23	$1,000.00	10.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	9.00	10	$937.77	$1,264.50	$875.00	90.00
604-40.13	PIPE COLLAR, TYPE C	EACH	2.76	17	$1,524.78	$5,129.62	$1,000.00	47.00
604-60.15A	15 IN. SLOTTED DRAIN	LIN. FT.	212.00	5	$72.40	$94.00	$59.00	1,060.00
605-30.30A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT EDGE DRAIN	LIN. FT.	47,745.25	24	$4.14	$5.70	$3.55	1,145,886.00
605-40.20	OUTLET PIPES AND SPLASH PADS	EACH	142.17	24	$315.51	$360.00	$275.00	3,412.00
606-01.10	BULLNOSE GUARDRAIL SYSTEM	EACH	1.00	3	$4,333.03	$7,380.00	$619.08	3.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	3,362.89	46	$16.33	$19.60	$6.96	154,693.00
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	500.00	3	$21.42	$29.00	$11.25	1,500.00
606-10.50	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT. POST, 3 FT.-1.5 IN. SPACING	LIN. FT.	200.00	3	$22.42	$34.50	$12.76	600.00
606-10.51	GUARDRAIL TYPE E, 7 FT. POSTS	LIN. FT.	50.00	3	$23.45	$30.00	$13.94	150.00
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	3.14	7	$1,388.48	$1,759.01	$80.73	22.00
606-22.02	BRIDGE ANCH SEC, 7 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) (ROADWAY & REHAB WORK ONL	EACH	2.00	3	$767.44	$1,620.00	$82.33	6.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTRUCTION ONLY	EACH	4.00	13	$1,645.45	$2,046.90	$1,600.00	52.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	3.56	36	$349.12	$475.00	$11.30	128.00
606-23.01	TRANSITION SECTION, 7 FT. POSTS	EACH	2.00	3	$163.83	$380.00	$11.50	6.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	2.79	19	$1,633.94	$2,100.00	$101.61	53.00
606-24.01	BRIDGE ANCHOR SECTION, 7 FT. OR 2135 MM POSTS	EACH	2.00	3	$769.67	$1,595.00	$114.02	6.00
606-30.00	TERMINAL SECTION - GUARDRAIL	EACH	2.00	3	$355.64	$820.00	$46.92	6.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	9.20	46	$2,137.57	$2,600.00	$778.62	423.00
606-30.16	TYPE B CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	2.00	3	$1,925.92	$4,470.00	$307.75	6.00
606-30.17	TYPE C CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	1.00	3	$5,142.76	$11,500.00	$928.28	3.00
606-41.00	MEDIAN GUARD CABLE 3 - STRAND	LIN. FT.	200.00	3	$7.16	$11.00	$0.49	600.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
606-41.06	ROADSIDE GUARD CABLE 3 - STRAND (16 FT. POST SPACING)	LIN. FT.	100.00	3	$4.10	$9.80	$0.49	300.00
606-41.08	ROADSIDE GUARD CABLE 3 - STRAND (4 FT. POST SPACING)	LIN. FT.	100.00	3	$7.02	$18.00	$1.05	300.00
606-41.10	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3-STRAND	EACH	2.00	3	$1,033.84	$1,990.00	$111.53	6.00
606-41.11	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3 - STRAND TO GUARDRAIL TRANSITION	EACH	2.00	3	$538.21	$1,050.00	$64.64	6.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	2.82	34	$867.41	$1,070.00	$43.19	96.00
606-66.20	GUARDRAIL ANCHOR, EMBEDDED	EACH	2.00	3	$422.72	$880.00	$100.00	6.00
606-66.30	GUARDRAIL ANCHOR, ROCK FACE	EACH	2.00	3	$155.97	$360.00	$7.91	6.00
606-66.40	GUARDRAIL DELINEATOR,WHITE	EACH	200.00	3	$7.01	$12.00	$2.02	600.00
606-66.41	GUARDRAIL DELINEATOR,AMBER	EACH	200.00	3	$4.34	$7.00	$2.02	600.00
606-66.42	GUARDRAIL DELINEATOR,WHITE/RED	EACH	200.00	3	$5.18	$8.50	$3.03	600.00
606-66.45	GUARD CABLE DELINEATOR, WHITE	EACH	400.00	3	$1.65	$4.20	$0.25	1,200.00
606-66.46	GUARD CABLE DELINEATOR, AMBER	EACH	400.00	3	$2.48	$4.20	$0.25	1,200.00
606-66.47	GUARDRAIL DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	400.00	3	$4.17	$8.00	$0.50	1,200.00
608-10.00	CONCRETE MEDIAN	SQYD	189.00	5	$75.94	$88.25	$56.00	945.00
608-30.08	8 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	21.00	5	$88.87	$134.55	$60.00	105.00
609-10.10	CONCRETE CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE S	LIN. FT.	1,616.00	5	$33.22	$42.42	$27.00	8,080.00
609-10.51	CURB AND GUTTER TYPE A	LIN. FT.	275.00	5	$36.77	$41.50	$26.00	1,375.00
609-10.60	PAVED DITCH	SQYD	51.10	5	$91.46	$148.08	$50.00	255.50
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	31.50	16	$32.36	$80.59	$15.60	504.00
609-30.10	ASPHALT CURB	LIN. FT.	36.00	5	$32.88	$39.45	$30.00	180.00
609-40.10	DRAIN BASIN	EACH	2.00	16	$3,986.71	$5,850.00	$3,000.00	32.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	634.11	38	$39.97	$250.00	$21.83	24,096.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	787.05	22	$25.56	$35.00	$15.48	17,315.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	851.72	29	$15.29	$31.40	$7.50	24,700.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	21.53	17	$92.00	$291.65	$22.44	366.00
611-70.00A	GABIONS	CUYD	410.00	7	$124.08	$190.00	$50.00	2,870.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	2.87	39	$1,023.44	$7,500.00	$50.00	112.00
613-10.10	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	SQYD	75.95	17	$184.87	$326.00	$75.00	1,291.20
613-10.12	SUBGRADE COMPACTION (6 IN. DEPTH) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	75.88	17	$10.76	$25.11	$0.88	1,290.00
613-10.13	TYPE 1 OR 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK) (PAVEMENT REPAIR	SQYD	75.59	17	$12.04	$31.29	$1.00	1,285.00
613-10.14	FULL DEPTH PVMT REPAIR SAW CUT (FOR PERIMETER AND INTERNAL SAW CUTS)	LIN. FT.	114.35	17	$11.41	$23.80	$5.00	1,944.00
613-10.15	DOWEL BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	93.24	17	$14.02	$28.40	$10.00	1,585.00
613-10.18	TIE BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR (TYPE L)	EACH	16.00	5	$17.73	$44.22	$10.00	80.00
614-10.21	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 2 FT. OR 914 MM X 610 MM)	EACH	8.50	10	$533.54	$638.72	$500.00	85.00
614-10.22	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 3 FT. OR 914 MM X 914 MM)	EACH	24.58	12	$671.46	$832.00	$500.00	295.00
614-10.23	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 2 FT. OR 1524 MM X 610 MM)	EACH	5.00	14	$821.69	$1,300.00	$578.03	70.00
614-10.24	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 3 FT. OR 1524 MM X 914 MM)	EACH	10.76	17	$1,190.31	$1,664.00	$897.92	183.00
614-30.12	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 2	EACH	2.00	7	$466.35	$728.00	$196.42	14.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	902.25	102	$7.39	$20.00	$1.00	92,030.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	333.95	19	$4.55	$6.50	$4.00	6,345.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	59.52	62	$30.51	$100.00	$1.00	3,690.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	306.52	33	$34.94	$100.00	$15.00	10,115.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	27.91	45	$129.28	$400.00	$90.00	1,256.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	2.13	30	$1,386.54	$4,500.00	$20.00	64.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	10.33	12	$125.21	$215.00	$100.00	124.00
616-10.70	TUBULAR MARKER	EACH	121.18	17	$48.54	$55.00	$40.00	2,060.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	2.00	5	$2,868.17	$5,400.00	$1,211.41	10.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	2.71	17	$2,378.54	$7,000.00	$32.15	46.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	1.97	65	$100.08	$210.46	$50.00	128.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	1.96	52	$156.65	$315.70	$100.00	102.00
617-36.00C	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	400.33	12	$27.44	$40.00	$23.00	4,804.00
617-40.00	TEMPORARY CONCRETE BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	2.00	4	$817.64	$1,500.00	$500.00	8.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	510.00	8	$12.81	$16.45	$6.00	4,080.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	124	$220,261.65	$2,700,000.00	$274.38	124.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	8,985.53	32	$2.46	$8.50	$1.52	287,537.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	102.11	35	$26.30	$103.00	$0.23	3,574.00
620-51.21	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	305.92	12	$20.71	$26.25	$0.23	3,671.00
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	24.00	61	$344.72	$618.00	$275.00	1,464.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	14,014.00	5	$1.21	$1.34	$0.94	70,070.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	29,182.00	5	$1.21	$1.34	$0.94	145,910.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	47,995.00	42	$0.13	$0.52	$0.09	2,015,790.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	45,811.93	42	$0.12	$0.52	$0.09	1,924,101.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	379,693.22	37	$0.13	$0.30	$0.10	14,048,649.28
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	377,047.48	32	$0.13	$0.19	$0.10	12,065,519.36
620-59.06	12 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	10,847.91	32	$0.34	$0.70	$0.19	347,133.12
620-59.09	24 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	159.00	5	$2.21	$2.50	$2.00	795.00
620-62.03A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	64,720.00	5	$0.38	$0.44	$0.30	323,600.00
620-62.17A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	92,486.00	10	$0.49	$0.54	$0.47	924,860.00
620-62.18A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	1,053.00	5	$0.99	$1.26	$0.65	5,265.00
620-62.33	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	96,659.00	5	$0.49	$0.50	$0.47	483,295.00
620-63.01	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	5,220.00	6	$0.39	$0.59	$0.33	31,320.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	49,762.11	27	$0.37	$0.65	$0.33	1,343,577.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	140,276.75	8	$0.30	$0.34	$0.27	1,122,214.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	50,096.49	41	$0.49	$0.85	$0.42	2,053,956.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	152,672.75	8	$0.38	$0.44	$0.33	1,221,382.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	18,783.56	18	$0.49	$0.60	$0.42	338,104.00
620-63.17	EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., YELLOW (HASH BARS)	LIN. FT.	563.00	3	$3.08	$3.20	$2.90	1,689.00
620-65.01	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., WHITE	LIN. FT.	2,901.50	12	$0.63	$1.30	$0.50	34,818.00
620-65.02	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., YELLO	LIN. FT.	9,510.75	12	$0.80	$1.22	$0.50	114,129.00
620-65.03	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	28,828.75	28	$0.70	$1.10	$0.65	807,205.00
620-65.04	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLO	LIN. FT.	28,986.50	28	$0.71	$1.10	$0.65	811,622.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	129,318.63	24	$0.27	$0.41	$0.17	3,103,647.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	17,781.17	12	$0.25	$0.35	$0.13	213,374.00
620-70.11	PAVEMENT MARKING REMOVAL (EPOXY)	LIN. FT.	4,937.00	5	$0.88	$1.05	$0.46	24,685.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	2,150.50	14	$3.37	$5.40	$1.00	30,107.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	1,149.48	27	$3.45	$20.00	$0.60	31,036.00
620-80.70	REMOVAL OF SNOWPLOWABLE RAISED PAVEMENT MARKER	EACH	62.00	5	$15.82	$30.00	$7.57	310.00
622-10.01	COLDMILL BITUMINOUS PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	17,176.29	21	$1.54	$13.00	$0.77	360,702.00
622-10.03	COLDMILL BITUMINOUS PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACING (GREATER THAN 3 IN, TH	SQYD	9,778.00	5	$1.74	$2.05	$1.30	48,890.00
622-10.11	COLDMILLING CONCRETE PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACE	CUYD	111.00	5	$6.55	$8.76	$3.50	555.00
622-30.10	DIAMOND GRINDING (CONCRETE PAVEMENT)	SQYD	58,652.00	9	$1.94	$3.90	$1.58	527,868.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	2,644.74	46	$4.45	$14.16	$1.30	121,658.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	1,346.45	29	$2.38	$3.93	$1.50	39,047.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	1,070.01	47	$14.66	$320.00	$7.50	50,290.60
626-10.01	BITUMINOUS CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	739.14	25	$14.52	$380.00	$6.62	18,478.40
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	683.31	26	$56.08	$155.44	$27.00	17,766.00
626-20.01	PORTLAND CEMENT CONCRETE CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	291.30	4	$55.00	$75.00	$35.00	1,165.20
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	24	$151,859.93	$345,000.00	$87,000.00	24.00
702-10.10	STRUCTURAL STEEL PILES (10 IN.)	LIN. FT.	396.00	4	$49.02	$66.59	$38.50	1,584.00
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	1,090.88	24	$48.54	$145.00	$41.00	26,181.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	263.79	19	$62.91	$129.58	$27.00	5,012.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	19.17	24	$135.05	$300.00	$85.00	460.00
703-20.02	CLASS B CONCRETE (MISC)	CUYD	8.78	24	$1,041.71	$1,500.00	$700.00	210.80
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	124.24	24	$558.98	$1,000.00	$350.00	2,981.80
703-40.40	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS-BRIDGE)	CUYD	583.99	60	$328.14	$750.00	$250.00	35,039.20
703-40.41	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	450.29	38	$463.69	$813.75	$350.00	17,111.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	822.46	24	$260.80	$350.00	$225.00	19,739.00
703-42.14	CLASS B-2 CONCRETE	CUYD	8.50	4	$1,960.02	$2,370.00	$1,510.00	34.00
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	404.67	24	$72.36	$95.00	$48.00	9,712.00
704-01.01	SUBSTRUCTURE REPAIR (FORMED)	SQFT	1,000.00	3	$55.73	$57.20	$55.00	3,000.00
704-01.02	SUBSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	270.00	5	$157.47	$232.35	$60.00	1,350.00
704-01.04	REPAIRING CONCRETE DECK (HALF-SOLING)	SQFT	1,391.67	12	$42.13	$104.00	$24.00	16,700.00
704-01.06	FULL DEPTH REPAIR	SQFT	406.25	8	$73.15	$93.60	$28.00	3,250.00
704-01.13	CLEAN AND EPOXY SEAL	SQFT	2,097.00	5	$8.74	$10.00	$7.15	10,485.00
705-11.46	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 46 FT SPAN	EACH	10.00	5	$6,290.09	$7,160.00	$5,800.00	50.00
705-11.51	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 51 FT SPAN	EACH	10.00	8	$6,933.38	$7,850.00	$5,850.00	80.00
705-11.58	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 58 FT SPAN	EACH	5.00	5	$7,993.70	$8,870.00	$7,500.00	25.00
705-11.62	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 62 FT SPAN	EACH	5.00	8	$8,772.88	$9,750.00	$7,510.00	40.00
705-11.65	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 65 FT SPAN	EACH	10.00	7	$8,245.29	$9,615.00	$7,800.00	70.00
705-11.66	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 66 FT SPAN	EACH	8.00	4	$10,188.82	$10,955.29	$9,800.00	32.00
705-11.70	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 70 FT SPAN	EACH	5.00	7	$9,019.43	$11,280.00	$8,400.00	35.00
705-11.81	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 81 FT SPAN	EACH	4.00	4	$12,510.88	$13,543.52	$12,000.00	16.00
706-10.00	REINFORCING STEEL	LBS	368.33	24	$1.59	$2.25	$0.01	8,840.00
706-10.20	REINFORCING STEEL (CULVERTS-BRIDGE)	LBS	72,996.17	60	$1.01	$1.30	$0.90	4,379,770.00
706-10.30	REINFORCING STEEL (CULVERTS)	LBS	60,888.95	38	$1.08	$1.30	$0.82	2,313,780.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	12,945.00	24	$1.15	$2.05	$0.94	310,680.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
707-10.00	CONDUIT SYSTEM ON STRUCTURE	LUMP	1.00	4	$10,536.36	$30,000.00	$1,000.00	4.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	12,786.43	14	$1.47	$3.50	$1.18	179,010.00
711-02.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (EPOXY)	LUMP	1.00	5	$8,353.50	$9,417.52	$6,250.00	5.00
712-10.00	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (MISC)	LBS	2,310.00	7	$3.94	$7.50	$3.00	16,170.00
712-31.00	CLEANING AND COATING EXISTING BEARINGS	EACH	20.00	4	$863.99	$950.97	$800.00	80.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	9.83	24	$604.62	$905.60	$450.00	236.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	13.60	20	$236.62	$600.00	$150.00	272.00
712-52.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	5,600.00	3	$3.13	$3.20	$3.10	16,800.00
712-59.00	CALCIUM SULFONATE RUST PENETRATING SEALER	LUMP	1.00	3	$1,013.33	$1,040.00	$1,000.00	3.00
712-59.20	CALCIUM SULFONATE PRIMER	SQFT	5,600.00	3	$1.12	$1.15	$1.10	16,800.00
712-59.21	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	SQFT	5,600.00	3	$1.12	$1.15	$1.10	16,800.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	2.00	24	$1,303.35	$2,800.00	$900.00	48.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	7.33	9	$101.76	$130.00	$75.00	66.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	21.88	17	$133.47	$192.00	$90.00	372.00
716-10.03	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD (TAPERED)	EACH	23.45	11	$221.37	$332.00	$160.00	258.00
717-20.01	STRIP SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	64.00	4	$417.44	$450.74	$399.00	256.00
717-30.02	SILICONE EXPANSION JOINT SEALANT	LIN. FT.	111.00	5	$56.05	$85.50	$43.00	555.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	123.94	16	$30.79	$110.00	$18.82	1,983.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	330.33	21	$32.61	$110.00	$19.47	6,937.00
725-03.24A	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	114.00	16	$35.97	$81.57	$25.75	1,824.00
725-03.36A	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	34.00	5	$45.88	$55.64	$42.00	170.00
725-04.12	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	44.00	4	$23.76	$34.05	$14.00	176.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	1,365.61	41	$25.65	$56.00	$15.50	55,990.00
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	622.53	38	$29.03	$109.00	$19.00	23,656.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	207.67	39	$35.07	$77.00	$22.50	8,099.00
725-04.30	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	322.00	10	$36.87	$45.00	$33.50	3,220.00
725-04.36	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	404.41	17	$42.68	$65.00	$35.64	6,875.00
725-04.42	42 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	47.00	7	$60.55	$69.00	$50.00	329.00
725-04.48	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	163.83	12	$57.19	$83.00	$43.50	1,966.00
725-20.04	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-4	LIN. FT.	8.00	5	$78.80	$119.52	$58.50	40.00
725-20.05	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-5	LIN. FT.	76.00	5	$64.64	$92.47	$48.00	380.00
725-20.07	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-7/B-7A	LIN. FT.	6.00	5	$115.25	$167.25	$86.00	30.00
725-20.08	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-8/B-8A	LIN. FT.	37.00	5	$110.43	$130.00	$84.15	185.00
725-20.12	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-12/B-12A	LIN. FT.	132.00	5	$123.73	$175.00	$95.00	660.00
725-20.15	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-15/B-15A	LIN. FT.	68.00	4	$126.10	$193.41	$91.00	272.00
725-52.00	PIPE LINER FOR EXISTING CULVERT	LIN. FT.	260.00	5	$157.02	$241.11	$125.00	1,300.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	202.76	17	$34.73	$49.00	$22.61	3,447.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	1,275.55	29	$39.80	$70.00	$28.47	36,991.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	705.45	33	$47.74	$85.00	$23.60	23,280.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	288.93	29	$61.81	$104.00	$43.18	8,379.00
726-13.36	36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	204.64	22	$72.83	$145.00	$50.70	4,502.00
726-13.42	42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	130.00	15	$94.76	$137.00	$70.77	1,950.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
726-13.48	48 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	163.00	22	$103.20	$213.76	$82.50	3,586.00
726-14.18	18 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	117.00	7	$36.27	$49.00	$29.39	819.00
726-14.24	24 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	196.05	19	$48.94	$67.00	$35.13	3,725.00
726-14.30	30 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	478.00	14	$61.87	$73.00	$50.38	6,692.00
726-14.36	36 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	214.50	14	$75.74	$84.00	$61.70	3,003.00
726-14.42	42 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	343.00	14	$97.56	$112.00	$80.53	4,802.00
726-14.48	48 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	127.00	7	$110.24	$130.00	$94.68	889.00
726-15.30	30 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	203.00	7	$69.84	$84.00	$61.38	1,421.00
726-15.36	36 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	382.00	7	$86.06	$94.00	$73.42	2,674.00
731-00.60	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 60 IN.	LIN. FT.	19.00	7	$294.87	$435.00	$219.00	133.00
731-00.72	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 72 IN.	LIN. FT.	11.00	7	$478.40	$770.00	$297.00	77.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	27.00	10	$401.55	$681.66	$335.00	270.00
731-10.33	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 3 FT	LIN. FT.	79.33	12	$432.00	$741.38	$180.00	952.00
731-10.52	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 2 FT	LIN. FT.	14.00	7	$451.09	$639.00	$250.00	98.00
731-10.53	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 3 FT	LIN. FT.	39.47	17	$482.31	$928.58	$290.00	671.00
732-00.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	4.00	5	$573.03	$827.00	$180.00	20.00
732-00.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	9.75	12	$506.05	$858.00	$219.00	117.00
732-06.15	15 IN. (375 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$611.38	$629.80	$600.00	10.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	19.52	29	$635.42	$940.00	$477.50	566.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	12.71	28	$742.29	$1,232.70	$510.00	356.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	7.79	24	$928.33	$1,403.07	$622.64	187.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	4.96	24	$1,354.13	$1,890.00	$1,052.32	119.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.21	24	$1,602.45	$2,450.00	$1,166.81	77.00
732-06.48	48 IN. (1200 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.63	19	$1,910.95	$2,990.00	$1,400.00	31.00
732-08.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	38.43	14	$257.47	$348.69	$120.00	538.00
732-08.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	8.06	33	$286.95	$366.92	$135.00	266.00
732-08.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	7.83	12	$377.81	$600.00	$290.00	94.00
732-08.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	12.00	5	$485.28	$700.00	$400.00	60.00
732-08.36A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	12	$655.23	$1,000.00	$475.00	24.00
732-08.42A	42 IN. (1050 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	7	$964.24	$1,070.00	$810.67	14.00
732-08.48A	48 IN. (1200 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	4.00	7	$1,069.56	$1,200.00	$837.94	28.00
732-10.04	B4 FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$341.67	$535.00	$213.35	10.00
732-10.07	B7 FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$752.56	$970.00	$557.78	10.00
732-10.08	B8 FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$904.84	$1,000.00	$694.19	10.00
732-10.12	B12 FLARED END SECTION	EACH	8.00	5	$1,895.68	$2,700.00	$1,500.00	40.00
732-10.16A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	6.00	5	$911.89	$1,200.00	$750.00	30.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	35.92	63	$1,610.25	$7,000.00	$100.00	2,262.90
805-20.00A	SEEDING - WARM SEASON MIXTURES	ACRE	50.25	23	$1,623.07	$2,170.19	$1,470.00	1,155.70
806-10.10A	TYPE B BERM	LIN. FT.	6,843.14	28	$1.20	$2.50	$0.92	191,608.00
806-10.11	SLOPE DRAINS	LIN. FT.	766.54	28	$9.94	$50.97	$3.00	21,463.00
806-10.15	SEDIMENT BASIN	CUYD	2,696.96	24	$12.41	$35.29	$7.71	64,727.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	955.06	63	$15.28	$60.00	$1.00	60,169.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	16.13	46	$830.06	$4,125.00	$100.00	742.10
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	8,548.37	54	$2.16	$9.50	$1.75	461,612.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	101.07	30	$91.44	$155.00	$10.00	3,032.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	1,230.66	38	$160.41	$300.00	$132.00	46,765.00
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	382.13	15	$29.27	$50.00	$17.00	5,732.00
806-41.03	TYPE C EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	53,722.68	31	$1.87	$3.10	$1.65	1,665,403.00
806-41.07	TYPE G EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	27,389.79	28	$3.56	$5.13	$3.10	766,914.00
806-41.08	TYPE H EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	2,449.84	19	$3.74	$4.40	$3.10	46,547.00
808-03.10	WITCHHAZEL	EACH	54.50	14	$38.93	$45.72	$32.50	763.00
808-03.12	SERVICE BERRY	EACH	54.50	14	$38.93	$45.72	$32.50	763.00
901-10.62	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 2	EACH	4.00	7	$3,335.18	$4,900.00	$2,875.00	28.00
901-11.15	BRACKET ARM, 15 FT. OR 4.6 M	EACH	4.00	7	$665.96	$1,160.00	$545.00	28.00
901-13.10	LUMINAIRE, 250 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	4.00	7	$293.50	$447.00	$250.00	28.00
901-22.30	BASE MOUNTED CONTROL STATION 240 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	2.00	7	$4,339.00	$4,750.00	$4,000.00	14.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	519.00	7	$12.87	$14.30	$12.00	3,633.00
901-30.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	78.00	7	$10.58	$16.00	$9.00	546.00
901-40.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	118.00	7	$24.20	$28.00	$22.00	826.00
901-50.10	TRENCHING TYPE I	LIN. FT.	220.00	7	$4.56	$6.25	$4.00	1,540.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	10.00	7	$908.21	$1,010.00	$850.00	70.00
901-70.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	130.00	7	$3.14	$3.60	$2.65	910.00
901-71.10	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	480.00	7	$1.45	$2.10	$1.25	3,360.00
901-74.07	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	1,000.00	7	$2.89	$4.15	$2.50	7,000.00
901-82.45	POLE FOUNDATION (45 FT. OR 13.5 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	4.00	7	$1,482.00	$1,660.00	$1,400.00	28.00
901-86.12	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	2.00	7	$1,718.57	$2,425.00	$1,500.00	14.00
902-05.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3B	EACH	16.00	5	$788.05	$817.00	$760.00	80.00
902-05.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5B	EACH	4.00	5	$1,288.35	$1,333.00	$1,240.00	20.00
902-26.50	150 WATT 120 VOLT HIGH PRESSURE SODIUM LUMINAIRE	EACH	8.00	5	$326.12	$360.00	$248.27	40.00
902-31.33	POST, TYPE CL, 33 FT. ARM OR 10.1 M ARM	EACH	1.00	5	$6,964.83	$7,235.00	$6,730.00	5.00
902-31.38	POST, TYPE CL, 38 FT. ARM OR 11.6 M ARM	EACH	1.00	5	$8,438.41	$8,750.00	$8,140.00	5.00
902-34.40	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 40 FT. OR 12 2 M	EACH	3.00	5	$13,245.51	$13,900.00	$12,878.52	15.00
902-42.81	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, KEYBOARD ENTRY, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	2.00	5	$8,592.23	$9,129.00	$8,200.00	10.00
902-49.75	VIDEO DETECTION SYSTEM	EACH	2.00	5	$25,047.79	$26,800.00	$22,167.15	10.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	1,241.00	5	$5.98	$6.45	$5.10	6,205.00
902-54.00	CONDUIT, 4 IN., TRENCH	LIN. FT.	331.00	5	$8.23	$8.60	$8.00	1,655.00
902-74.00	CONDUIT, 4 IN., PUSHED	LIN. FT.	139.00	5	$20.18	$21.50	$18.36	695.00
902-81.00	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	720.00	5	$1.24	$2.04	$1.00	3,600.00
902-82.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	630.00	5	$1.70	$2.30	$1.50	3,150.00
902-83.02	CABLE, 12 AWG 2 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,480.00	5	$1.55	$2.55	$1.25	7,400.00
902-83.07	CABLE, 12 AWG 7 CONDUCTOR	LIN. FT.	3,050.00	5	$2.42	$3.83	$2.00	15,250.00
902-83.52	FIBER OPTIC CABLE, 6 - FIBER, MULTIMODE	LIN. FT.	910.00	5	$2.79	$5.10	$2.15	4,550.00
902-86.21	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE-2 WITH 120V LIGHTING CONTROL CABINET	EACH	2.00	5	$4,864.51	$5,793.60	$4,500.00	10.00
902-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	4.00	5	$818.95	$915.00	$586.50	20.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-88.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	3.00	5	$999.28	$1,130.00	$663.00	15.00
902-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	3.00	5	$1,106.09	$1,180.00	$994.50	15.00
902-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	30.80	5	$751.23	$805.00	$663.00	154.00
903-50.66	SIGNAL SIGN, TYPE SHR2L-3	SQFT	40.00	5	$39.57	$43.00	$32.64	200.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
104-10.00	TEMPORARY SURFACING	CUYD	928.14	57	$39.43	$5,000.00	$20.00	52,904.00
201-00.00	MOWING	ACRE	123.47	19	$100.58	$161.25	$60.00	2,346.00
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	122.83	40	$2,386.16	$58,500.00	$1,150.00	4,913.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	76	$78,546.48	$598,000.00	$970.00	76.00
202-40.38	REMOVAL OF TRANSITE (CATEGORY II NON-FRIABLE)	SQFT	1,200.00	7	$1.85	$2.08	$1.80	8,400.00
202-40.43	REMOVAL OF MISCELLANEOUS ACM (NON-FRIABLE)	SQFT	50.00	7	$10.26	$11.53	$10.00	350.00
202-40.46	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (WINDOWS/DOORS) (CAT II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	351.00	14	$7.60	$10.50	$3.00	4,914.00
202-40.96	REMOVAL OF FLOOR TILE ACM ON CONCRETE (CATEGORY I NON-FRIABLE)	SQFT	25.00	7	$3.08	$3.46	$3.00	175.00
202-60.10	TANK REMOVAL AND DISPOSAL	EACH	2.00	7	$3,591.42	$4,034.95	$3,500.00	14.00
202-60.20	HAZARDOUS RESIDUAL MATERIAL DISPOSAL	GAL	1,000.00	7	$3.59	$4.03	$3.50	7,000.00
202-60.27	CONTAMINATED SOIL EXCAVATION	CUYD	70.00	7	$10.26	$11.53	$10.00	490.00
202-60.29A	CONTAMINATED SOIL HAULING	TONS	105.00	7	$28.22	$31.70	$27.50	735.00
202-60.30	CONTAMINATED SOIL DISPOSAL	TONS	105.00	7	$20.52	$23.06	$20.00	735.00
202-60.40	BACKFILL	CUYD	200.00	7	$28.44	$31.99	$27.50	1,400.00
202-60.50	TANK PIT WATER DISPOSAL	GAL	500.00	7	$1.80	$2.02	$1.75	3,500.00
202-70.00	DISPOSAL AND PLUGGING OF WELLS	EACH	15.84	19	$1,895.68	$2,400.00	$1,000.00	301.00
202-80.00	PLUGGING AND DISPOSAL OF SEPTIC TANKS	EACH	5.00	7	$2,331.67	$9,000.00	$500.00	35.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	608,492.64	56	$3.03	$20.00	$2.00	34,075,588.00
203-20.00	CLASS C EXCAVATION	CUYD	118,415.82	34	$7.50	$45.00	$4.63	4,026,138.00
203-50.00	UNCLASSIFIED EXCAVATION	CUYD	49,945.00	8	$11.81	$16.07	$8.47	399,560.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	12,901.00	20	$12.97	$38.50	$6.48	258,020.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	530,115.66	64	$0.32	$6.50	$0.01	33,927,402.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	181.65	34	$429.20	$1,100.00	$100.00	6,176.10
204-20.10	SETTLEMENT GAUGE	EACH	1.50	16	$2,169.48	$5,500.00	$370.00	24.00
204-30.10	PORE PRESSURE MEASURING DEVICE	EACH	2.00	8	$5,212.50	$12,000.00	$2,760.00	16.00
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	259.55	11	$33.15	$60.00	$10.00	2,855.00
206-10.03	CLASS 1 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	621.00	8	$75.13	$160.00	$35.00	4,968.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	2,114.77	52	$10.70	$150.00	$5.00	109,968.00
206-31.00	CLASS 3 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	309.00	7	$50.33	$80.00	$32.59	2,163.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	735.76	117	$19.36	$150.00	$4.00	86,084.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	21.00	12	$1,079.19	$2,400.00	$200.00	252.00
206-45.00	SELECT GRANULAR BACKFILL FOR STRUCTURAL SYSTEMS	CUYD	43.00	5	$46.49	$57.21	$37.00	215.00
206-55.00	TEMPORARY SHORING	LUMP	1.00	51	$18,080.34	$167,000.00	$1.00	51.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	11.72	26	$1,170.96	$24,460.62	$325.00	304.60
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	75.86	62	$1,206.22	$8,752.57	$150.00	4,703.30
208-10.00	INTERCEPTION DITCH	100FT	125.00	7	$168.76	$220.00	$95.78	875.00
210-10.06A	SUBGRADE COMPACTION (6-INCH DEPTH)	STA.	519.27	22	$123.22	$360.50	$20.00	11,424.00
212-10.00A	SUBGRADING AND SHOULDERING CLASS 1	STA.	858.00	10	$281.70	$390.00	$135.11	8,580.00
214-30.00	PLACING ROCK FILL	CUYD	5,835.00	7	$6.28	$22.00	$1.05	40,845.00
215-10.00A	SHAPING SLOPES, CLASS I	100FT	1,259.00	5	$184.79	$475.00	$85.00	6,295.00
215-20.00A	SHAPING SLOPES, CLASS II	100FT	750.58	12	$251.14	$1,100.00	$59.97	9,007.00
216-20.00	REMOVAL AND STORAGE OF EXISTING BRIDGE RAILS	LIN. FT.	250.00	3	$10.23	$12.00	$8.70	750.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
216-25.00	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	2,795.00	3	$11.67	$15.00	$8.00	8,385.00
216-35.00	PARTIAL REMOVAL OF CULVERT CONCRETE	LUMP	1.00	22	$6,494.45	$21,000.00	$3,055.00	22.00
216-35.01	PARTIAL REMOVAL OF CULVERT-BRIDGE CONCRETE	LUMP	1.00	59	$8,092.01	$28,800.00	$3,600.00	59.00
216-35.02	PARTIAL REMOVAL OF SUBSTRUCTURE CONCRETE	LUMP	1.00	3	$4,481.67	$6,500.00	$1,945.00	3.00
302-13.11	STABILIZED PERMEABLE BASE (4IN. THICK)	SQYD	32,203.86	7	$12.35	$13.40	$11.88	225,427.00
303-06.10A	PLACING ROCK BASE (18 IN. THICK)	SQYD	8,166.00	7	$17.79	$22.50	$12.15	57,162.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	40,691.87	39	$4.59	$50.00	$3.19	1,586,983.00
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	171,055.11	36	$3.94	$11.10	$1.90	6,157,984.00
310-50.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	TONS	309.71	7	$29.27	$36.54	$20.00	2,168.00
310-50.03	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	SQYD	13,533.44	36	$4.36	$25.97	$1.80	487,204.00
401-01.05	5 3/4 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	434.20	6	$39.10	$42.30	$38.00	2,605.20
401-01.07	7 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT SECTION	SQYD	2,835.00	7	$22.88	$27.00	$21.50	19,845.00
401-01.50	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	76,761.70	1	$27.07	$27.07	$27.07	76,761.70
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	14,963.52	52	$47.62	$73.63	$38.00	778,103.20
401-12.13	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-3)	TONS	1,793.60	5	$53.00	$55.48	$49.00	8,968.00
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	9,867.90	44	$47.79	$175.00	$37.50	434,187.60
401-30.10	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE WIDENING)	TONS	4,818.87	15	$55.45	$85.00	$42.55	72,283.00
403-01.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125C MIX)	TONS	12,511.10	6	$57.02	$61.42	$52.00	75,066.60
403-01.32	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125BSM MIX)	TONS	15,980.30	1	$91.96	$91.96	$91.96	15,980.30
403-02.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP190C MIX)	TONS	13,803.45	6	$52.63	$56.81	$47.25	82,820.70
403-03.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250C MIX)	TONS	71,844.60	1	$61.04	$61.04	$61.04	71,844.60
403-03.17	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP250B MIX)	TONS	28,797.80	1	$62.69	$62.69	$62.69	28,797.80
403-04.09	12 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	189,189.70	2	$30.13	$31.25	$29.00	378,379.40
407-10.05	TACK COAT	GAL	10,014.26	54	$1.70	$3.40	$0.02	540,770.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	25,819.12	34	$2.27	$6.00	$0.01	877,850.00
413-40.00	BITUMINOUS FOG SEAL	GAL	20,340.00	6	$2.44	$9.00	$0.01	122,040.00
502-11.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINF)	SQYD	551.89	8	$57.23	$62.94	$50.00	4,415.10
502-11.10	CONCRETE PAVEMENT (10 IN. NON-REINF)	SQYD	29,713.40	6	$32.43	$40.50	$29.80	178,280.40
502-13.07	CONCRETE PAVEMENT (7 IN. NON-REINFORCED 15 FT. JOINTS)	SQYD	4,709.80	6	$25.18	$27.00	$24.50	28,258.80
502-13.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	5,884.86	13	$36.55	$58.00	$33.00	76,503.20
502-13.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	247,538.98	17	$28.24	$31.03	$25.60	4,208,162.70
502-13.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	76,761.70	6	$20.40	$23.40	$17.13	460,570.20
503-10.00A	BRIDGE APPROACH SLAB	SQYD	877.00	12	$212.07	$250.00	$188.36	10,524.00
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	356.27	30	$221.70	$285.00	$188.00	10,688.00
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	730.71	30	$109.59	$170.91	$40.00	21,921.20
506-20.30	UNBONDED CONCRETE OVERLAY	CUYD	42,635.80	6	$74.33	$93.50	$57.97	255,814.80
601-10.00A	TYPE 2 FIELD LABORATORIES	LUMP	1.00	27	$11,132.77	$62,715.00	$1.00	27.00
604-20.10	ADJUSTING MANHOLE	EACH	6.00	1	$350.00	$350.00	$350.00	6.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	10.72	36	$1,085.64	$1,962.00	$413.00	386.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	14.00	7	$907.24	$1,100.00	$592.00	98.00
604-40.13	PIPE COLLAR, TYPE C	EACH	7.71	34	$1,336.45	$2,225.00	$713.00	262.00
605-40.10	GEOCOMPOSITE PAVEMENT EDGE DRAIN	LIN. FT.	34,576.43	7	$3.51	$4.00	$3.15	242,035.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
605-40.20	OUTLET PIPES AND SPLASH PADS	EACH	283.14	7	$221.00	$330.00	$175.00	1,982.00
606-01.10	BULLNOSE GUARDRAIL SYSTEM	EACH	8.18	11	$6,399.33	$6,720.00	$5,000.00	90.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	732.03	32	$18.73	$75.00	$16.00	23,425.00
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	6,813.15	27	$27.42	$33.00	$25.66	183,955.00
606-10.40	GUARDRAIL TYPE D	LIN. FT.	25.00	7	$40.57	$42.00	$40.00	175.00
606-10.54	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT POST, 6 FT.-3 IN. SPACING	LIN. FT.	436.36	11	$125.54	$700.00	$24.00	4,800.00
606-20.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (BRUSH CURB)	EACH	2.00	7	$1,641.79	$1,844.55	$1,600.00	14.00
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	5.08	24	$1,747.38	$2,000.00	$250.00	122.00
606-22.02	BRIDGE ANCH SEC, 7 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) (ROADWAY & REHAB WORK ONL	EACH	13.50	20	$1,696.19	$2,800.00	$1,430.83	270.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	6.42	36	$410.62	$1,000.00	$300.00	231.00
606-23.01	TRANSITION SECTION, 7 FT. POSTS	EACH	12.00	15	$364.07	$709.00	$300.00	180.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	11.22	72	$2,078.25	$3,000.00	$1,000.00	808.00
606-30.17	TYPE C CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	2.00	5	$16,224.00	$16,640.00	$16,000.00	10.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	9.14	21	$815.18	$1,152.84	$750.00	192.00
607-10.66	(72 IN.) PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	931.00	8	$66.44	$78.00	$62.00	7,448.00
608-10.00	CONCRETE MEDIAN	SQYD	318.83	31	$54.48	$157.37	$35.51	9,883.60
608-30.03	3 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	51.85	6	$73.87	$1,148.54	$40.00	311.10
608-30.04	4 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	245.90	7	$47.22	$59.00	$40.00	1,721.30
608-30.06	6 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	386.20	7	$48.23	$60.00	$38.87	2,703.40
609-10.41	CONCRETE GUTTER TYPE A	LIN. FT.	69.00	7	$54.16	$85.15	$30.00	483.00
609-10.42	CONCRETE GUTTER TYPE B	LIN. FT.	20.00	4	$72.70	$125.00	$46.21	80.00
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	108.92	26	$22.50	$66.24	$5.00	2,832.00
609-40.10	DRAIN BASIN	EACH	4.53	19	$3,098.27	$5,850.00	$1,750.00	86.00
609-60.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	12,179.25	16	$16.21	$35.00	$0.01	194,868.00
609-60.41	PLACING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	138.00	7	$36.01	$95.55	$12.00	966.00
609-60.42	PLACING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	9,296.53	30	$16.03	$110.82	$8.00	278,896.00
609-60.44	PLACING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	2,424.00	7	$24.16	$35.00	$12.84	16,968.00
609-60.50	BEDDING MATERIAL FOR ROCK DITCH LINER	CUYD	974.00	7	$43.33	$61.38	$30.00	6,818.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	389.53	34	$39.58	$166.71	$21.00	13,244.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	5,811.40	20	$19.65	$32.27	$0.01	116,228.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	3,186.07	42	$10.18	$44.42	$2.35	133,815.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	123.70	23	$43.65	$1,800.00	$36.72	2,845.00
612-20.10	IMPACT ATTENUATOR (10 SAND BARRELS)	EACH	2.00	7	$3,722.86	$5,000.00	$3,000.00	14.00
612-20.14	IMPACT ATTENUATOR (14 SAND BARRELS)	EACH	3.00	7	$4,707.89	$5,500.00	$4,200.00	21.00
612-20.17	IMPACT ATTENUATOR (17 SAND BARRELS)	EACH	5.00	16	$5,673.47	$7,500.00	$2,490.00	80.00
612-20.19	IMPACT ATTENUATOR (19 SAND BARRELS)	EACH	6.00	7	$6,021.69	$7,400.00	$5,000.00	42.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	6.60	25	$561.55	$5,000.00	$220.00	165.00
612-20.30	IMPACT ATTENUATOR (RELOCATION)	EACH	4.86	7	$1,237.27	$7,500.00	$700.00	34.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	1.65	20	$6,627.96	$25,000.00	$1,776.65	33.00
613-10.14	FULL DEPTH PVMT REPAIR SAW CUT (FOR PERIMETER AND INTERNAL SAW CUTS)	LIN. FT.	360.00	2	$11.50	$13.00	$10.00	720.00
613-30.18	FURNISHING AND PLACING BITUMINOUS MATERIAL FOR CLASS B PARTIAL	TONS	73.50	10	$291.96	$500.00	$140.00	735.00
613-30.19	REMOVAL FOR CLASS B PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR	SQYD	638.00	10	$50.21	$100.00	$12.88	6,380.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
614-10.21	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 2 FT. OR 914 MM X 610 MM)	EACH	1.71	14	$603.33	$1,500.00	$393.00	24.00
614-10.22	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 3 FT. OR 914 MM X 914 MM)	EACH	1.00	5	$766.44	$968.00	$650.00	5.00
614-10.24	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 3 FT. OR 1524 MM X 914 MM)	EACH	27.11	19	$930.39	$1,600.00	$740.00	515.00
614-10.28	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. - 1 IN. X 3 FT. - 1 IN. OR 1549 MM X 940 MM)	EACH	3.00	8	$1,562.75	$3,942.00	$965.00	24.00
614-20.27	36 IN. OR 900 MM AUTO FLOODGATE (TYPE 2)	EACH	2.00	1	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	2.00
614-20.29	48 IN. OR 1200 MM AUTO FLOODGATE (TYPE 2)	EACH	1.00	1	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00	1.00
614-30.12	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 2	EACH	3.26	19	$341.88	$700.00	$163.00	62.00
614-30.14	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 4	EACH	1.00	7	$241.22	$500.00	$143.00	7.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	1,693.12	122	$8.44	$37.18	$1.00	206,561.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	1,085.15	41	$5.48	$26.68	$2.50	44,491.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	32.00	21	$43.95	$100.00	$23.00	672.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	296.01	111	$34.95	$100.00	$5.00	32,857.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	29.03	61	$167.89	$400.00	$110.00	1,771.00
616-10.33	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE	EACH	56.71	24	$59.22	$110.00	$5.00	1,361.00
616-10.34	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE WITH LIGHT	EACH	64.00	12	$88.60	$165.00	$50.00	768.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	3.49	43	$1,814.55	$5,000.00	$122.00	150.00
616-10.47	TYPE III OBJECT MARKER	EACH	8.00	9	$116.53	$282.00	$55.00	72.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	49.14	59	$74.94	$800.00	$20.00	2,899.00
616-10.70	TUBULAR MARKER	EACH	753.14	28	$34.73	$75.00	$25.00	21,088.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	2.00	16	$1,192.19	$4,000.00	$250.00	32.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	2.32	44	$8,057.23	$16,500.00	$3,200.00	102.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.21	82	$114.45	$500.00	$50.00	181.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	2.21	82	$159.92	$500.00	$75.00	181.00
616-20.10	WORK ZONE LIGHTING	EACH	1.00	4	$2,491.80	$5,000.00	$867.20	4.00
617-36.00C	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	1,876.46	35	$26.51	$50.00	$10.00	65,676.00
617-40.00	TEMPORARY CONCRETE BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	2.00	5	$804.66	$2,400.00	$79.31	10.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	673.68	31	$10.35	$21.75	$4.49	20,884.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	133	$383,528.97	$3,074,686.00	$3,800.00	133.00
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	32,559.04	47	$0.68	$8.00	$0.01	1,530,275.00
620-50.01B	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 4 IN. WHITE	LIN. FT.	1,220.00	12	$1.68	$2.85	$0.98	14,640.00
620-50.03B	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 4 IN. YELLOW	LIN. FT.	1,620.00	12	$1.68	$2.85	$0.98	19,440.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	81.00	17	$24.15	$42.00	$20.20	1,377.00
620-51.21	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	162.50	6	$22.66	$24.00	$20.20	975.00
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	9.42	12	$341.36	$728.00	$275.00	113.00
620-51.31	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) STRAIGHT ARROW	EACH	24.00	2	$341.67	$375.00	$335.00	48.00
620-51.34	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) RAILROAD CROSSING MARKER	EACH	4.00	1	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	4.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	22,685.50	14	$1.08	$1.27	$0.93	317,597.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	22,685.50	14	$1.08	$1.27	$0.93	317,597.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	7,554.69	39	$0.24	$0.90	$0.13	294,633.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	32,646.85	52	$0.16	$5.00	$0.11	1,697,636.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	114,553.56	18	$0.19	$0.25	$0.18	2,061,964.00
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	62,514.63	8	$0.20	$0.25	$0.18	500,117.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-59.06	12 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	3,404.00	7	$0.41	$0.60	$0.36	23,828.00
620-59.09	24 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	213.00	5	$4.27	$5.23	$3.00	1,065.00
620-60.00B	4 IN. WHITE ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	5,715.00	7	$0.29	$0.52	$0.20	40,005.00
620-60.01B	4 IN. YELLOW ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	5,715.00	7	$0.29	$0.52	$0.20	40,005.00
620-62.17A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	169,171.00	5	$0.44	$0.49	$0.42	845,855.00
620-62.31	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	3,432.00	5	$0.86	$0.98	$0.75	17,160.00
620-62.33	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	169,171.00	5	$0.44	$0.49	$0.42	845,855.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	16,393.00	3	$0.37	$0.38	$0.36	49,179.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	67,974.00	5	$0.29	$0.30	$0.28	339,870.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	109,084.80	5	$0.58	$1.00	$0.42	545,424.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	72,014.64	28	$0.41	$0.70	$0.39	2,016,410.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	106,392.00	2	$0.71	$1.00	$0.42	212,784.00
620-63.09A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	45,685.83	23	$0.42	$0.70	$0.40	1,050,774.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	7,920.00	2	$1.69	$2.50	$0.88	15,840.00
620-63.14A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	1,200.00	6	$0.96	$1.05	$0.90	7,200.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	24,015.56	50	$0.31	$4.00	$0.25	1,200,778.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	25,125.31	26	$0.20	$1.00	$0.15	653,258.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	2,936.10	20	$1.64	$3.10	$0.70	58,722.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	1,132.00	34	$1.59	$12.00	$0.70	38,488.00
620-80.70	REMOVAL OF SNOWPLOWABLE RAISED PAVEMENT MARKER	EACH	1,683.00	2	$36.75	$50.00	$23.50	3,366.00
621-46.00A	FLOWABLE BACKFILL	CUYD	8.00	12	$230.68	$604.00	$125.00	96.00
622-10.01	COLDMILL BITUMINOUS PvmT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	73,635.32	15	$1.97	$10.11	$1.10	1,104,529.80
622-30.10	DIAMOND GRINDING (CONCRETE PAVEMENT)	SQYD	392,435.43	7	$2.11	$4.00	$1.63	2,747,048.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	4,086.02	54	$4.68	$28.93	$1.20	220,645.00
624-01.01A	SUBSURFACE DRAINAGE GEOTEXTILE	SQYD	1,238.00	7	$2.75	$4.87	$1.70	8,666.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	5,596.87	39	$1.77	$7.75	$0.94	218,278.00
624-01.04A	SEPARATION GEOTEXTILE	SQYD	2,456.58	19	$4.51	$100.00	$1.44	46,675.00
625-20.00	DRILLED HOLE	EACH	2,031.00	3	$1.05	$1.05	$1.05	6,093.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	1,425.59	32	$12.27	$26.00	$4.00	45,618.90
626-10.01	BITUMINOUS CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	530.33	15	$16.44	$34.00	$5.08	7,955.00
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	1,356.00	6	$31.24	$42.94	$25.00	8,136.00
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	46	$115,764.46	$510,000.00	$5,000.00	46.00
701-11.05	DRILLED SHAFTS (3 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	47.00	8	$675.72	$850.00	$560.00	376.00
701-11.08	DRILLED SHAFTS (5 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	1,079.50	8	$636.13	$840.00	$525.00	8,636.00
701-11.10	DRILLED SHAFTS (6 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	322.00	8	$991.56	$1,400.00	$675.00	2,576.00
701-12.04	ROCK SOCKETS (3 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	34.00	8	$719.88	$1,200.00	$464.07	272.00
701-12.07	ROCK SOCKETS (4 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	364.50	8	$882.25	$1,100.00	$700.00	2,916.00
701-12.09	ROCK SOCKETS (5 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	200.00	8	$1,158.13	$1,500.00	$885.00	1,600.00
701-13.00	SUPPLEMENTARY TELEVISION CAMERA INSPECTION	EACH	4.00	16	$800.33	$1,620.00	$200.00	64.00
701-14.00	FOUNDATION INSPECTION HOLES	LIN. FT.	439.25	16	$135.48	$240.00	$60.00	7,028.00
701-15.00	CONCRETE CORING	LIN. FT.	270.00	16	$100.88	$185.00	$75.00	4,320.00
701-16.00	SONIC LOGGING TESTING	EACH	14.00	16	$3,730.41	$6,500.00	$1,100.00	224.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	1,181.91	23	$44.92	$63.35	$26.00	27,184.00
702-10.14	STRUCTURAL STEEL PILES (14 IN.)	LIN. FT.	1,252.50	16	$59.31	$75.00	$35.00	20,040.00
702-11.14	CAST-IN-PLACE CONCRETE PILES (14 IN)	LIN. FT.	4,960.00	4	$38.99	$43.00	$34.75	19,840.00
702-50.01	DYNAMIC PILE TESTING	EACH	7.00	12	$3,269.00	$5,480.00	$2,125.00	84.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	304.37	35	$42.87	$158.00	$25.00	10,653.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	29.43	35	$163.41	$400.00	$85.00	1,030.00
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	537.02	35	$449.19	$940.00	$311.75	18,795.60
703-40.40	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS-BRIDGE)	CUYD	729.34	71	$365.36	$725.00	$250.00	51,783.20
703-40.41	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	188.80	61	$462.68	$1,325.00	$298.00	11,516.80
703-42.12	SLAB ON STEEL	SQYD	2,943.09	11	$211.89	$275.00	$168.00	32,374.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	821.15	27	$244.99	$326.00	$204.97	22,171.00
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	414.37	27	$66.68	$78.39	$45.91	11,188.00
703-42.18	SLAB ON CONCRETE BULB-TEE GIRDER	SQYD	4,722.00	8	$226.26	$280.00	$184.10	37,776.00
703-42.19A	BARRIER CURB (TYPE D)	LIN. FT.	1,890.00	8	$70.77	$84.65	$54.00	15,120.00
703-44.11	MEDIAN BARRIER CURB (TYPE C)	LIN. FT.	958.00	8	$85.63	$130.00	$60.00	7,664.00
704-01.04	REPAIRING CONCRETE DECK (HALF-SOLING)	SQFT	200.00	7	$89.55	$120.00	$68.00	1,400.00
705-11.51	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 51 FT SPAN	EACH	10.00	7	$6,133.11	$6,801.77	$5,900.00	70.00
705-11.55	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 55 FT SPAN	EACH	15.00	8	$6,853.13	$7,900.00	$6,400.00	120.00
705-11.56	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 56 FT SPAN	EACH	6.82	11	$7,964.72	$9,000.45	$6,700.00	75.00
705-11.57	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 57 FT SPAN	EACH	15.00	8	$7,003.88	$8,670.00	$6,500.00	120.00
705-11.76	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 76 FT SPAN	EACH	10.00	4	$11,394.77	$12,000.00	$10,700.00	40.00
705-17.23	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (123 FT)	EACH	40.00	8	$27,676.25	$32,000.00	$24,670.00	320.00
706-10.20	REINFORCING STEEL (CULVERTS-BRIDGE)	LBS	96,539.34	71	$1.03	$1.75	$0.95	6,854,293.00
706-10.30	REINFORCING STEEL (CULVERTS)	LBS	20,936.56	61	$0.99	$2.20	$0.01	1,277,130.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	156,126.29	35	$1.14	$1.75	$0.80	5,464,420.00
706-10.70	MECHANICAL BAR SPLICE	EACH	588.00	16	$82.03	$120.00	$60.00	9,408.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	85,490.00	8	$1.15	$1.43	$1.04	683,920.00
711-02.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (EPOXY)	LUMP	1.00	8	$7,632.50	$11,500.00	$4,500.00	8.00
712-09.00	EXPANSION DEVICE (FINGER PLATE)	LIN. FT.	228.00	8	$924.38	$1,100.00	$820.00	1,824.00
712-10.20	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (PLATE GIRDER)	LBS	82,710.00	8	$1.51	$2.55	$1.21	661,680.00
712-11.00	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (MISC)	LBS	750.00	3	$7.10	$8.80	$6.00	2,250.00
712-11.21	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50	LBS	840,430.00	8	$1.38	$1.60	$1.21	6,723,440.00
712-11.23	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE HPS70W	LBS	170,580.00	8	$1.33	$1.60	$1.11	1,364,640.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	26.17	35	$817.83	$1,400.00	$450.25	916.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	27.89	38	$298.74	$500.00	$200.00	1,060.00
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	2,900.00	3	$20.33	$21.00	$20.00	8,700.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	2,900.00	3	$1.03	$1.10	$1.00	8,700.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	7,563.64	11	$1.89	$5.05	$1.00	83,200.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	7,563.64	11	$1.23	$1.50	$1.00	83,200.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	2.00	35	$1,576.34	$4,000.00	$737.00	70.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	10.00	27	$102.60	$140.00	$67.00	270.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	30.29	35	$149.62	$325.00	$90.45	1,060.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
716-20.00	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD ASSEMBLY	EACH	20.00	8	$3,117.00	$3,605.00	$2,800.00	160.00
716-30.00	TYPE N PTFE BEARING	EACH	40.00	8	$1,979.63	$2,600.00	$1,712.00	320.00
725-03.12A	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	1,356.00	7	$26.89	$50.00	$17.17	9,492.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	1,397.71	7	$23.75	$31.00	$15.00	9,784.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	100.83	12	$26.59	$56.24	$13.78	1,210.00
725-03.24A	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	2,935.00	7	$30.15	$45.00	$20.11	20,545.00
725-03.30A	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	62.00	5	$58.98	$97.14	$39.27	310.00
725-03.36A	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	68.17	6	$50.72	$107.36	$45.00	409.00
725-03.42A	42 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	62.00	7	$51.31	$100.00	$36.23	434.00
725-04.12	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	395.00	2	$37.50	$40.00	$35.00	790.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	1,728.18	22	$23.65	$66.00	$15.60	38,020.00
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	1,107.46	41	$28.93	$67.00	$16.64	45,406.00
725-04.21	21 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	44.00	12	$34.60	$66.00	$23.50	528.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	381.62	29	$33.86	$86.91	$20.80	11,067.00
725-04.30	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	252.00	12	$39.56	$72.00	$31.00	3,024.00
725-04.36	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	536.05	19	$43.28	$77.50	$30.45	10,185.00
725-04.48	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	102.00	7	$55.13	$110.00	$39.99	714.00
725-04.54	54 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	358.00	7	$66.14	$110.00	$52.29	2,506.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	37.50	10	$51.25	$240.00	$33.81	375.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	1,376.59	37	$37.59	$107.00	$18.00	50,934.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	757.79	29	$44.20	$110.00	$36.07	21,976.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	665.05	19	$52.95	$72.00	$44.00	12,636.00
726-13.36	36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	578.54	41	$66.42	$145.00	$30.50	23,720.00
726-13.42	42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	305.77	22	$85.22	$300.00	$74.40	6,727.00
726-13.48	48 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	926.00	7	$92.24	$105.00	$82.05	6,482.00
726-13.54	54 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	258.00	7	$109.37	$120.00	$101.44	1,806.00
726-13.60	60 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	282.00	7	$127.79	$150.00	$120.61	1,974.00
726-14.24	24 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	225.11	19	$47.51	$62.00	$39.20	4,277.00
726-14.36	36 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	163.00	12	$72.09	$98.00	$65.00	1,956.00
726-14.42	42 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	207.80	15	$81.55	$100.00	$60.00	3,117.00
726-14.48	48 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	371.00	7	$97.70	$120.00	$88.89	2,597.00
726-14.60	60 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	182.00	7	$147.40	$170.00	$134.88	1,274.00
726-15.42	42 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	100.00	12	$100.47	$155.50	$88.00	1,200.00
726-15.48	48 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	239.00	7	$113.63	$130.00	$103.83	1,673.00
726-50.30	JACKED 30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERTS (GASKET TYPE)	LIN. FT.	60.00	12	$726.49	$1,030.00	$200.00	720.00
731-00.48	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 48 IN.	LIN. FT.	9.00	7	$279.22	$462.62	$100.00	63.00
731-00.60	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 60 IN.	LIN. FT.	28.05	19	$293.08	$442.13	$125.00	533.00
731-10.22	PRECAST CONCRETE DROP INLET 2 FT X 2 FT	LIN. FT.	3.00	7	$373.08	$697.65	$150.00	21.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	5.43	14	$445.71	$730.00	$200.00	76.00
731-10.33	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 3 FT	LIN. FT.	7.00	5	$392.41	$435.00	$312.07	35.00
731-10.53	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 3 FT	LIN. FT.	103.15	27	$431.55	$2,626.31	$175.00	2,785.00
732-00.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$337.48	$792.44	$180.00	10.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
732-00.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	1.00	7	$408.25	$596.53	$235.00	7.00
732-00.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	4.00	5	$573.61	$976.48	$453.00	20.00
732-00.36A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$770.17	$1,175.87	$575.00	10.00
732-06.15	15 IN. (375 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.50	10	$560.77	$1,010.00	$425.00	25.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	21.08	24	$618.48	$1,000.00	$480.00	506.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	10.86	29	$758.82	$1,100.00	$550.00	315.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	5.21	19	$980.37	$1,275.00	$740.00	99.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	6.71	41	$1,227.63	$2,000.00	$875.00	275.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.12	42	$1,534.82	$2,400.00	$990.00	131.00
732-06.48	48 IN. (1200 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	11.00	7	$1,777.51	$2,000.00	$1,500.00	77.00
732-06.54	54 IN. (1350 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	4.00	7	$2,260.71	$2,510.00	$1,800.00	28.00
732-06.60	60 IN. (1500 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	4.00	7	$2,928.01	$3,647.60	$2,000.00	28.00
732-08.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	19	$283.77	$500.00	$150.84	38.00
732-08.21A	21 IN. (525 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	12	$378.69	$807.73	$235.00	24.00
732-08.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	3.47	19	$352.09	$818.00	$150.00	66.00
732-08.36A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	6.00	7	$591.02	$750.00	$400.00	42.00
732-08.48A	48 IN. (1200 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	1.00	7	$1,034.95	$1,314.78	$835.00	7.00
732-08.54A	54 IN. (1350 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	1.00	7	$1,306.35	$1,600.00	$1,050.00	7.00
732-10.13A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	11.71	7	$593.67	$926.51	$300.00	82.00
803-60.00	BERMUDA SODDING	SQYD	14,301.00	10	$4.34	$4.51	$4.25	143,010.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	71.21	103	$1,482.77	$10,000.00	$3.44	7,334.50
805-20.00A	SEEDING - WARM SEASON MIXTURES	ACRE	47.17	34	$1,665.65	$5,100.00	$1,400.00	1,603.70
806-10.10A	TYPE B BERM	LIN. FT.	30,111.70	46	$0.84	$5.02	$0.20	1,385,138.00
806-10.11	SLOPE DRAINS	LIN. FT.	1,452.07	46	$7.99	$33.00	$4.50	66,795.00
806-10.15	SEDIMENT BASIN	CUYD	2,098.84	38	$10.63	$100.00	$2.28	79,756.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	984.80	85	$18.71	$110.00	$1.00	83,708.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	18.93	46	$1,001.62	$3,000.00	$884.00	870.90
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	10,780.71	105	$2.14	$15.00	$1.50	1,131,975.00
806-10.20	TEMPORARY PIPE	LIN. FT.	42.00	8	$28.13	$40.00	$17.00	336.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	118.71	52	$91.18	$25,000.00	$50.00	6,173.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	316.08	89	$146.83	$550.00	$2.75	28,131.00
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	922.50	16	$18.74	$36.00	$5.70	14,760.00
806-41.03	TYPE C EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	6,245.00	5	$2.16	$2.29	$1.90	31,225.00
806-41.04	TYPE D EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	2,000.00	7	$1.93	$2.25	$1.25	14,000.00
806-50.00	GEOSYNTHETIC REINFORCED SOIL SLOPE SYSTEM	SQFT	15,900.00	7	$10.12	$16.05	$5.25	111,300.00
901-10.30	LIGHTING POLE, 30 FT. OR 9.0 M, TYPE AT	EACH	4.00	7	$1,754.14	$2,000.00	$1,684.00	28.00
901-11.04	BRACKET ARM, 4 FT. OR 1.2 M	EACH	1.00	7	$206.39	$235.00	$195.00	7.00
901-11.06	BRACKET ARM, 6 FT. OR 1.8 M	EACH	1.00	7	$217.46	$247.00	$205.00	7.00
901-11.08	BRACKET ARM, 8 FT. OR 2.4 M	EACH	1.00	7	$232.29	$260.00	$220.00	7.00
901-11.12	BRACKET ARM, 12 FT. OR 3.6 M	EACH	1.00	7	$511.00	$593.00	$480.00	7.00
901-13.00	LUMINAIRE, 150 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	4.00	7	$257.81	$300.00	$227.00	28.00
901-22.30	BASE MOUNTED CONTROL STATION 240 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	1.00	7	$3,966.43	$4,500.00	$3,570.00	7.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
901-30.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	89.00	7	$2.36	$7.15	$1.50	623.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	134.00	7	$6.50	$8.20	$6.00	938.00
901-30.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	146.00	7	$8.34	$10.20	$7.75	1,022.00
901-50.10	TRENCHING TYPE I	LIN. FT.	432.00	7	$2.22	$3.10	$2.00	3,024.00
901-50.20	TRENCHING TYPE II	LIN. FT.	48.00	7	$3.39	$4.60	$3.00	336.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	6.00	7	$681.86	$750.00	$663.00	42.00
901-70.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	134.00	7	$4.91	$6.00	$3.10	938.00
901-71.10	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	300.00	7	$1.44	$2.00	$1.02	2,100.00
901-74.07	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	793.00	7	$5.84	$7.00	$3.60	5,551.00
901-82.30	POLE FOUNDATION (30 FT. OR 9.0 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	4.00	7	$889.29	$1,000.00	$680.00	28.00
901-86.10	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	7	$3,315.00	$4,000.00	$1,530.00	7.00
902-05.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3B	EACH	12.00	7	$916.86	$1,000.00	$900.00	84.00
902-32.23	POST, TYPE C, 23 FT. ARM OR 7.0 M ARM	EACH	1.00	7	$5,531.71	$6,222.00	$5,100.00	7.00
902-32.28	POST, TYPE C, 28 FT. ARM OR 8.5 M ARM	EACH	1.00	7	$5,791.71	$6,222.00	$5,555.00	7.00
902-32.29	POST, TYPE C, 29 FT. ARM OR 8.8 M ARM	EACH	1.00	7	$5,820.57	$6,324.00	$5,555.00	7.00
902-32.34	POST, TYPE C, 34 FT. ARM OR 10.4 M ARM	EACH	1.00	7	$7,192.86	$8,000.00	$6,800.00	7.00
902-42.81	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, KEYBOARD ENTRY, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	1.00	7	$9,288.29	$11,118.00	$8,500.00	7.00
902-50.20	CONDUIT, 1 IN., LOOP DETECTOR	LIN. FT.	23.50	12	$8.02	$11.00	$3.50	282.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	295.00	5	$5.98	$6.24	$5.50	1,475.00
902-54.00	CONDUIT, 4 IN., TRENCH	LIN. FT.	224.67	12	$9.06	$11.00	$7.50	2,696.00
902-74.00	CONDUIT, 4 IN., PUSHED	LIN. FT.	262.00	7	$21.77	$25.00	$19.50	1,834.00
902-82.04	CABLE, 4 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	170.00	7	$2.94	$3.50	$2.50	1,190.00
902-82.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	1,290.00	5	$1.72	$1.82	$1.50	6,450.00
902-83.07	CABLE, 12 AWG 7 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,870.00	7	$3.08	$3.83	$2.75	13,090.00
902-85.00	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	1,959.17	12	$3.95	$4.50	$3.75	23,510.00
902-85.10	CABLE, LOOP DETECTOR, LEAD-IN	LIN. FT.	922.50	12	$1.75	$5.00	$1.25	11,070.00
902-86.20	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2	EACH	1.00	7	$4,982.29	$6,000.00	$3,800.00	7.00
902-86.21	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE-2 WITH 120V LIGHTING CONTROL CABINET	EACH	1.00	5	$3,956.00	$4,160.00	$3,500.00	5.00
902-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	3.08	12	$828.92	$900.00	$650.00	37.00
902-88.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	3.00	7	$990.74	$1,200.00	$760.00	21.00
902-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	12.20	7	$709.07	$800.00	$675.00	85.40
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	36.95	26	$862.82	$1,600.00	$779.69	960.70
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	8,359.66	29	$1.99	$4.20	$1.62	242,430.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	14,711.82	33	$2.04	$4.45	$1.69	485,490.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	159.73	26	$61.06	$75.00	$56.65	4,153.00
903-12.50A	U-CHANNEL POST, 3 LB	LIN. FT.	58.31	16	$10.79	$35.73	$3.00	933.00
903-12.52	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED WHITE	EACH	23.00	7	$35.13	$38.00	$34.00	161.00
903-12.56	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE	EACH	28.00	7	$31.09	$34.00	$30.00	196.00
903-12.57	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER	EACH	8.00	7	$31.09	$34.00	$30.00	56.00
903-12.58	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE/RED	EACH	10.00	7	$35.13	$38.00	$34.00	70.00
903-12.59	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	8.00	7	$35.13	$38.00	$34.00	56.00
903-12.61	WOOD POST, 4 IN. BY 6 IN.	LIN. FT.	222.00	5	$16.10	$16.50	$16.00	1,110.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
903-12.70A	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST, 2 IN., 12 GA.	LIN. FT.	354.00	3	$14.67	$20.00	$12.00	1,062.00
903-12.71	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST ANCHOR SLEEVE, 2.5 IN., 12 GA.	LIN. FT.	123.60	10	$41.20	$58.00	$30.00	1,236.00
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	1,340.78	29	$14.94	$36.00	$11.18	38,882.60
903-50.09	36 IN. OR 900 MM STOP SIGN	EACH	17.31	26	$128.45	$160.00	$120.00	450.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	457.00	26	$21.12	$32.00	$19.99	11,882.00
903-50.15	TYPE IV OBJECT MARKER	EACH	4.00	26	$112.89	$138.71	$100.00	104.00
903-50.66	SIGNAL SIGN, TYPE SHR2L-3	SQFT	50.00	7	$40.26	$41.31	$40.00	350.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
104-10.00	TEMPORARY SURFACING	CUYD	599.75	175	$39.44	$5,000.00	$5.00	104,956.00
201-00.00	MOWING	ACRE	456.83	34	$75.69	$185.00	$43.74	15,532.20
201-30.00	CLEARING AND GRUBBING	ACRE	28.58	319	$2,705.23	$58,500.00	$0.01	9,117.00
202-20.10	REMOVAL OF IMPROVEMENTS	LUMP	1.00	954	$51,974.67	$856,936.00	$1.00	954.00
202-40.13	REMOVAL OF SURFACING ACM (FRIABLE)	SQFT	1,278.78	18	$36.02	$1,000.00	$4.75	23,018.00
202-40.24	REMOVAL OF THERMAL SYSTEM INSULATION ACM (FRIABLE)	LIN. FT.	41.43	14	$15.77	$19.50	$14.00	580.00
202-40.27	REMOVAL OF THERMAL SYSTEM INSULATION ACM (FRIABLE)	SQFT	19.29	7	$21.34	$100.00	$15.00	135.00
202-40.38	REMOVAL OF TRANSITE (CATEGORY II NON-FRIABLE)	SQFT	797.47	38	$36.14	$300.00	$1.60	30,304.00
202-40.40	REMOVAL OF MISCELLANEOUS ACM (FRIABLE)	SQFT	11.55	11	$11.98	$60.00	$5.00	127.00
202-40.43	REMOVAL OF MISCELLANEOUS ACM (NON-FRIABLE)	SQFT	50.00	7	$10.26	$11.53	$10.00	350.00
202-40.46	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (WINDOWS/DOORS) (CAT II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	778.14	57	$4.32	$22.57	$2.37	44,354.00
202-40.48	REMOVAL OF CAULKING/GLAZING COMPOUNDS (OTHER) (CAT II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	42.67	9	$7.46	$15.75	$2.37	384.00
202-40.54	REMOVAL OF TRANSITE (CATEGORY II NON-FRIABLE)	LIN. FT.	3.00	7	$68.88	$110.53	$10.40	21.00
202-40.70	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON WOOD (FRIABLE)	SQFT	324.29	41	$7.22	$22.00	$4.50	13,296.00
202-40.72	REMOVAL OF FLOOR SHEETING ACM ON CONCRETE (FRIABLE)	SQFT	236.50	36	$8.03	$11.75	$4.00	8,514.00
202-40.74	REMOVAL OF FLOOR TILE ACM ON WOOD (FRIABLE)	SQFT	71.00	7	$4.97	$6.50	$3.00	497.00
202-40.96	REMOVAL OF FLOOR TILE ACM ON CONCRETE (CATEGORY I NON-FRIABLE)	SQFT	1,741.67	27	$1.25	$11.00	$1.00	47,025.00
202-40.98	REMOVAL OF FLOOR TILE & MASTIC ACM ON CONCRETE (CATEGORY I NON-FRIABLE)	SQFT	4,623.16	25	$2.23	$11.00	$1.40	115,579.00
202-60.10	TANK REMOVAL AND DISPOSAL	EACH	3.39	28	$3,695.83	$8,500.00	$1,250.00	95.00
202-60.20	HAZARDOUS RESIDUAL MATERIAL DISPOSAL	GAL	770.67	30	$4.74	$60.00	$1.50	23,120.00
202-60.27	CONTAMINATED SOIL EXCAVATION	CUYD	731.79	28	$7.67	$16.34	$4.65	20,490.00
202-60.29A	CONTAMINATED SOIL HAULING	TONS	1,097.68	28	$16.24	$31.70	$2.52	30,735.00
202-60.30	CONTAMINATED SOIL DISPOSAL	TONS	1,097.68	28	$23.34	$60.00	$18.00	30,735.00
202-60.40	BACKFILL	CUYD	821.43	28	$182.11	$2,500.00	$9.00	23,000.00
202-60.50	TANK PIT WATER DISPOSAL	GAL	2,803.57	28	$1.90	$20.00	$0.20	78,500.00
202-70.00	DISPOSAL AND PLUGGING OF WELLS	EACH	6.43	74	$1,818.85	$12,000.00	$200.00	476.00
202-80.00	PLUGGING AND DISPOSAL OF SEPTIC TANKS	EACH	3.47	17	$1,959.77	$9,000.00	$500.00	59.00
203-10.00	CLASS A EXCAVATION	CUYD	164,663.61	562	$3.15	$367.49	$1.00	92,540,947.00
203-20.00	CLASS C EXCAVATION	CUYD	82,242.78	86	$7.80	$129.00	$4.63	7,072,879.00
203-50.00	UNCLASSIFIED EXCAVATION	CUYD	477,598.06	51	$4.53	$100.90	$2.65	24,357,501.00
203-55.00	EMBANKMENT IN PLACE	CUYD	18,164.49	230	$8.01	$185.00	$0.01	4,177,833.00
203-60.00	COMPACTING EMBANKMENT	CUYD	187,290.53	500	$0.43	$200.00	$0.01	93,645,267.00
203-70.75	COMPACTING IN CUT	STA.	111.52	346	$441.73	$5,624.19	$0.10	38,584.70
203-70.76	COMPACTING IN CUT	LIN. FT.	3,300.00	3	$22.75	$36.00	$10.00	9,900.00
204-20.10	SETTLEMENT GAUGE	EACH	1.50	16	$2,169.48	$5,500.00	$370.00	24.00
204-30.10	PORE PRESSURE MEASURING DEVICE	EACH	2.00	8	$5,212.50	$12,000.00	$2,760.00	16.00
205-10.10	MODIFIED SUBGRADE	SQYD	1,640.00	3	$7.03	$8.00	$5.60	4,920.00
206-10.00	CLASS 1 EXCAVATION	CUYD	194.78	267	$41.11	$1,200.00	$1.00	52,007.00
206-10.03	CLASS 1 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	160.75	52	$99.42	$1,000.00	$35.00	8,359.00
206-20.00	CLASS 2 EXCAVATION	CUYD	543.19	31	$18.96	$329.00	$10.00	16,839.00
206-20.03	CLASS 2 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	52.73	11	$245.20	$485.00	$111.70	580.00
206-30.00	CLASS 3 EXCAVATION	CUYD	1,661.82	460	$12.04	$765.92	$1.00	764,438.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
206-31.00	CLASS 3 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	1,003.89	62	$51.28	$514.98	$14.00	62,241.00
206-33.00	CLASS 4 EXCAVATION	CUYD	812.08	424	$19.09	$150.00	$1.00	344,320.00
206-34.00	CLASS 4 EXCAVATION IN ROCK	CUYD	455.00	42	$35.74	$954.72	$1.00	19,110.00
206-35.00	CULVERT CLEANOUT	EACH	7.59	119	$1,156.90	$10,000.00	$1.00	903.00
206-40.00	POROUS BACKFILL	CUYD	64.33	12	$68.07	$170.00	$25.00	772.00
206-45.00	SELECT GRANULAR BACKFILL FOR STRUCTURAL SYSTEMS	CUYD	462.20	49	$27.58	$98.85	$8.50	22,648.00
206-55.00	TEMPORARY SHORING	LUMP	1.00	143	$34,635.31	$360,000.00	$1.00	143.00
206-60.02	COFFERDAMS-BENT2	LUMP	1.00	25	$59,635.03	$144,000.00	$500.00	25.00
206-60.03	COFFERDAMS-BENT3	LUMP	1.00	28	$54,351.17	$144,000.00	$1.00	28.00
206-60.07	COFFERDAMS-BENT7	LUMP	1.00	3	$26,033.33	$40,000.00	$10,000.00	3.00
207-10.00	LINEAR GRADING CLASS 1	STA.	92.29	292	$198.75	$24,460.62	$1.00	26,947.80
207-20.00	LINEAR GRADING CLASS 2	STA.	101.47	266	$707.40	$9,197.69	$60.30	26,991.30
208-10.00	INTERCEPTION DITCH	100FT	61.22	69	$164.73	$550.84	$5.00	4,224.00
210-10.06A	SUBGRADE COMPACTION (6-INCH DEPTH)	STA.	157.80	102	$148.81	$5,000.00	$10.00	16,096.00
212-10.00A	SUBGRADING AND SHOULDERING CLASS 1	STA.	378.28	75	$369.69	$3,350.00	$15.50	28,371.20
214-20.00	FURNISHING ROCK FILL	CUYD	14,944.69	98	$13.45	$52.00	$0.01	1,464,580.00
214-30.00	PLACING ROCK FILL	CUYD	12,956.87	119	$3.44	$72.00	$0.40	1,541,868.00
215-10.00A	SHAPING SLOPES, CLASS I	100FT	1,462.32	38	$67.75	$1,145.00	$15.00	55,568.00
215-20.00A	SHAPING SLOPES, CLASS II	100FT	418.38	84	$154.18	$4,000.00	$26.65	35,144.00
216-05.00	REMOVAL OF BRIDGES	LUMP	1.00	192	$76,652.35	$1,832,437.50	$1,325.00	192.00
216-10.00	SCARIFICATION OF BRIDGE DECKS	SQYD	1,161.07	30	$5.55	$17.25	$1.50	34,832.00
216-15.00	REMOVAL OF SEAL COAT	SQFT	8,309.31	36	$1.18	$2.00	$0.60	299,135.00
216-15.01	REMOVAL OF ASPHALT WEARING SURFACE	SQFT	7,618.74	68	$1.43	$4.00	$0.28	518,074.00
216-15.02	REMOVAL OF CONCRETE WEARING SURFACE	SQFT	6,224.28	40	$2.41	$57.24	$1.20	248,971.00
216-20.00	REMOVAL AND STORAGE OF EXISTING BRIDGE RAILS	LIN. FT.	395.51	85	$11.44	$40.00	$2.85	33,618.00
216-25.00	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	6,670.09	146	$9.30	$38.50	$3.20	973,833.00
216-30.00	PARTIAL REMOVAL OF EXISTING BRIDGE DECKS	SQFT	780.43	58	$51.88	$300.00	$17.00	45,265.00
216-35.00	PARTIAL REMOVAL OF CULVERT CONCRETE	LUMP	1.00	29	$6,551.34	$21,000.00	$3,055.00	29.00
216-35.01	PARTIAL REMOVAL OF CULVERT-BRIDGE CONCRETE	LUMP	1.00	129	$7,824.47	$28,800.00	$2,200.00	129.00
216-35.02	PARTIAL REMOVAL OF SUBSTRUCTURE CONCRETE	LUMP	1.00	155	$40,678.98	$1,700,000.00	$1,000.00	155.00
216-40.00	CURB REMOVAL	LIN. FT.	135.82	11	$66.42	$1,065.00	$25.00	1,494.00
216-45.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINTS & ADJACENT CONCRETE	LIN. FT.	129.35	77	$283.77	$2,000.00	$80.00	9,960.00
216-50.00	REMOVAL OF EXISTING EXPANSION JOINT SEAL OR SEALANT	LIN. FT.	76.92	13	$53.83	$138.49	$15.00	1,000.00
216-55.00	REMOVAL OF CATHODIC PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	13	$10,815.92	$19,989.00	$2,800.00	13.00
302-13.11	STABILIZED PERMEABLE BASE (4IN. THICK)	SQYD	12,976.32	44	$10.47	$15.04	$1.25	570,958.00
303-06.00	FURNISHING ROCK BASE MATERIAL	SQYD	16,611.94	18	$11.47	$40.00	$4.70	299,015.00
303-06.10A	PLACING ROCK BASE (18 IN. THICK)	SQYD	47,190.58	50	$3.47	$22.50	$1.90	2,359,529.00
304-01.33	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (3 IN. THICK)	SQYD	653.45	22	$5.82	$15.00	$2.75	14,376.00
304-01.43	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	12,142.28	599	$5.18	$112.00	$2.84	7,273,225.00
304-01.53	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (5 IN. THICK)	SQYD	23,269.40	15	$4.78	$10.30	$3.00	349,041.00
304-01.63	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (6 IN. THICK)	SQYD	4,112.24	68	$8.07	$41.00	$4.65	279,632.00
304-01.83	TYPE 1 AGGREGATE FOR BASE (8 IN. THICK)	SQYD	2,513.73	11	$9.52	$10.76	$8.00	27,651.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
304-05.04	TYPE 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK)	SQYD	95,377.12	280	$4.52	$28.00	$0.80	26,705,594.10
310-10.02	GRAVEL (A)	TONS	19.00	2	$116.58	$158.15	$75.00	38.00
310-10.03	GRAVEL (A)	SQYD	314.77	13	$5.99	$10.00	$3.10	4,092.00
310-20.02	CRUSHED STONE (B)	TONS	1,537.71	14	$20.62	$45.00	$16.00	21,528.00
310-20.03	CRUSHED STONE (B)	SQYD	1,466.00	3	$8.53	$10.00	$7.60	4,398.00
310-30.03	CHAT (C)	SQYD	370.00	5	$6.62	$9.00	$4.60	1,850.00
310-50.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	TONS	460.91	164	$22.84	$375.00	$10.50	75,590.00
310-50.03	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B)	SQYD	5,300.40	105	$4.64	$47.00	$1.80	556,542.00
310-70.02	GRAVEL (A) OR CRUSHED STONE (B) OR CHAT (C)	TONS	170.00	4	$35.89	$70.13	$11.00	680.00
401-01.02	9 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	576.00	7	$32.36	$42.24	$30.00	4,032.00
401-01.03	10 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	24,440.00	7	$30.30	$43.58	$27.00	171,080.00
401-01.04	11 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	19,766.50	10	$33.62	$46.67	$25.64	197,665.00
401-01.05	5 3/4 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	383.80	14	$34.90	$42.30	$27.33	5,373.20
401-01.06	6 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT	SQYD	667.00	2	$32.65	$35.25	$30.04	1,334.00
401-01.07	7 INCHES, BITUMINOUS PAVEMENT SECTION	SQYD	2,835.00	7	$22.88	$27.00	$21.50	19,845.00
401-01.50	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	5,752.07	101	$22.56	$62.00	$11.30	580,958.80
401-01.51	TYPE A3 SHOULDER	SQYD	22,842.71	18	$12.62	$26.80	$8.49	411,168.70
401-12.09	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-1)	TONS	7,064.83	680	$45.71	$2,050.00	$29.49	4,804,082.00
401-12.11	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-2)	TONS	5,156.34	66	$46.68	$320.00	$31.63	340,318.70
401-12.13	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22, (BP-3)	TONS	3,006.57	34	$54.33	$69.65	$43.01	102,223.30
401-30.00	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE)	TONS	4,453.26	303	$46.42	$2,050.00	$32.71	1,349,339.00
401-30.10	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (BASE WIDENING)	TONS	3,438.84	50	$54.12	$166.12	$42.00	171,942.20
402-05.20	BITUMINOUS PAVEMENT MIXTURE PG64-22 (SURFACE LEVELING)	TONS	4,690.26	66	$47.66	$230.51	$33.49	309,557.40
403-00.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP095C MIX)	TONS	7,276.66	7	$46.69	$82.10	$39.58	50,936.60
403-00.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP095C MIX)	TONS	10,366.50	4	$60.76	$68.50	$52.85	41,466.00
403-00.04	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP095B MIX)	TONS	120.00	4	$160.00	$250.00	$100.00	480.00
403-01.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125C MIX)	TONS	10,442.40	167	$51.83	$144.05	$36.20	1,743,880.10
403-01.03	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125C MIX)	TONS	9,537.04	115	$55.53	$285.00	$40.55	1,096,759.20
403-01.07	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP125CLP MIX)	TONS	3,559.21	34	$61.79	$325.00	$53.04	121,013.30
403-01.09	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP125CLP MIX)	TONS	8,129.76	15	$67.90	$300.00	$61.00	121,946.40
403-01.16	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125B MIX)	TONS	23,233.05	23	$63.31	$380.00	$49.20	534,360.20
403-01.32	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP125BSM MIX)	TONS	19,587.50	23	$77.71	$150.00	$69.39	450,512.40
403-02.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP190C MIX)	TONS	12,127.32	84	$49.35	$104.75	$40.77	1,018,694.90
403-02.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP190C MIX)	TONS	13,689.50	50	$52.35	$83.77	$41.32	684,475.20
403-02.17	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP190B MIX)	TONS	29,266.79	15	$54.17	$64.75	$42.44	439,001.90
403-03.01	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250E MIX)	TONS	1,833.07	11	$61.49	$83.00	$50.40	20,163.80
403-03.06	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 64-22 (SP250C MIX)	TONS	4,619.04	30	$60.34	$165.00	$35.10	138,571.20
403-03.08	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 70-22 (SP250C MIX)	TONS	576.10	32	$66.37	$285.00	$39.10	18,435.30
403-03.17	ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE PG 76-22 (SP250B MIX)	TONS	8,442.28	4	$64.75	$80.00	$62.69	33,769.10
403-04.01	8 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	49,399.79	14	$23.01	$32.00	$20.54	691,597.00
403-04.02	9 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	49,150.92	12	$29.72	$38.32	$22.53	589,811.00
403-04.03	10 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	12,109.29	18	$34.67	$44.75	$25.14	217,967.30

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
403-04.04	11 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	10,310.76	8	$33.07	$50.00	$25.22	82,486.10
403-04.09	12 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	40,491.68	12	$31.62	$65.95	$29.00	485,900.10
403-04.10	13 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	30,950.69	11	$35.47	$64.00	$30.35	340,457.60
403-04.11	14 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125C	SQYD	86,344.66	16	$34.55	$54.61	$28.70	1,381,514.60
403-04.21	11 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125CLP	SQYD	35.70	2	$253.50	$262.00	$245.00	71.40
403-04.22	12 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125CLP OR SP125BSM	SQYD	12,746.00	2	$45.36	$46.71	$44.00	25,492.00
403-04.24	14 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125CLP OR SP125BSM	SQYD	19,124.00	1	$57.52	$57.52	$57.52	19,124.00
403-04.31	13 INCHES, ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT SP125B	SQYD	886.70	4	$68.94	$85.00	$48.00	3,546.80
405-10.03	LIQUID ASPHALT MC 250	GAL	1,110.00	3	$4.58	$5.25	$4.00	3,330.00
407-10.05	TACK COAT	GAL	6,753.14	748	$1.36	$100.00	$0.01	5,051,350.00
408-10.10	PRIME-LIQUID ASPHALT RC 70 OR MC 30	GAL	7,553.16	209	$2.53	$52.51	$0.01	1,578,610.00
408-10.15	PRIME-LIQUID ASPHALT MC 30	GAL	7,516.67	6	$3.28	$4.25	$2.50	45,100.00
409-40.00	SEAL COAT, GRADE A	SQYD	15,652.80	10	$3.43	$6.60	$1.80	156,528.00
409-40.20	SEAL COAT, GRADE C	SQYD	14,761.56	43	$2.51	$33.90	$1.26	634,747.00
413-10.00	MICROSURFACING, TYPE II	SQYD	40,370.00	2	$2.44	$2.92	$2.17	80,740.00
413-11.00	MICROSURFACING, TYPE III	SQYD	65,922.71	7	$4.23	$4.91	$3.91	461,459.00
413-30.00	ULTRATHIN BONDED WEARING SURFACE, TYPE A	SQYD	152,766.00	2	$4.21	$4.30	$4.11	305,532.00
413-31.00	ULTRATHIN BONDED WEARING SURFACE, TYPE B	SQYD	133,496.45	11	$4.47	$11.22	$3.98	1,468,461.00
413-32.00	ULTRATHIN BONDED WEARING SURFACE, TYPE C	SQYD	201,479.82	33	$4.77	$15.05	$4.04	6,648,834.00
413-40.00	BITUMINOUS FOG SEAL	GAL	5,073.38	117	$1.79	$18.00	$0.01	593,586.00
502-11.06	CONCRETE PAVEMENT (6 IN. NON-REINF)	SQYD	439.87	20	$45.26	$68.00	$25.00	8,797.30
502-11.07	CONCRETE PAVEMENT (7 IN. NON-REINF)	SQYD	220.50	3	$54.29	$104.90	$49.75	661.50
502-11.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINF)	SQYD	1,027.41	33	$46.99	$347.46	$27.00	33,904.50
502-11.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINF)	SQYD	31,398.21	18	$35.49	$62.94	$31.55	565,167.70
502-11.10	CONCRETE PAVEMENT (10 IN. NON-REINF)	SQYD	49,177.80	12	$34.44	$42.50	$29.80	590,133.60
502-11.12	CONCRETE PAVEMENT (12 IN NON-REINF)	SQYD	11.55	14	$158.70	$207.00	$100.00	161.70
502-11.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	13,633.55	32	$22.86	$40.00	$16.75	436,273.60
502-13.05	CONCRETE PAVEMENT (5 3/4 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	3,260.90	4	$41.34	$49.50	$33.14	13,043.60
502-13.07	CONCRETE PAVEMENT (7 IN. NON-REINFORCED 15 FT. JOINTS)	SQYD	15,512.96	16	$35.29	$66.81	$24.50	248,207.40
502-13.08	CONCRETE PAVEMENT (8 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	18,342.81	101	$33.24	$225.00	$24.00	1,852,624.20
502-13.09	CONCRETE PAVEMENT (9 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	134,264.72	98	$29.72	$100.00	$25.02	13,157,942.40
502-13.10	CONCRETE PAVEMENT (10 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	121,682.24	18	$32.60	$85.00	$29.50	2,190,280.40
502-13.12	CONCRETE PAVEMENT (12 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	1,430.00	5	$58.44	$69.22	$51.00	7,150.00
502-13.31	CONCRETE PAVEMENT (7 1/2 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	1,152.40	3	$45.67	$55.00	$32.00	3,457.20
502-13.32	CONCRETE PAVEMENT (8 1/2 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	27,119.80	13	$42.68	$80.00	$36.45	352,557.40
502-13.33	CONCRETE PAVEMENT (9 1/2 IN. NON-REINFORCED, 15 FT. JOINTS)	SQYD	63.20	3	$140.51	$220.00	$100.00	189.60
502-13.40	TYPE A2 SHOULDER	SQYD	51,441.71	58	$17.67	$45.45	$10.66	2,983,619.20
502-13.41	TYPE A3 SHOULDER	SQYD	42,071.68	18	$12.97	$20.20	$8.65	757,290.30
502-40.10	CONCRETE BASE (10 IN. NON-REINF)	SQYD	141.50	4	$78.47	$114.48	$64.40	566.00
503-10.00A	BRIDGE APPROACH SLAB	SQYD	584.68	19	$223.29	$1,080.00	$180.00	11,109.00
503-10.10	BRIDGE APPROACH SLAB (BRIDGE)	SQYD	258.14	249	$216.83	$420.00	$150.00	64,277.00
504-10.00	CONCRETE APPROACH PAVEMENT	SQYD	594.46	151	$107.55	$336.22	$35.00	89,762.80

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
505-00.01	ALTERNATE CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	930.74	96	$56.50	$107.15	$38.00	89,351.00
505-10.00	LOW SLUMP CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	625.33	15	$68.47	$266.62	$55.00	9,380.00
505-20.00	LATEX MODIFIED CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	1,051.00	18	$106.93	$186.00	$75.00	18,918.00
505-20.01	LATEX MODIFIED HIGH EARLY STRENGTH CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	918.47	19	$173.11	$295.00	$72.65	17,451.00
505-30.00	SILICA FUME CONCRETE WEARING SURFACE	SQYD	1,256.00	10	$61.49	$80.34	$37.05	12,560.00
506-10.30	ULTRATHIN CONCRETE WHITETOPPING	CUYD	17,673.50	1	$82.22	$82.22	$82.22	17,673.50
506-10.40	ULTRATHIN CONCRETE WHITETOPPING	SQYD	133,207.80	1	$6.67	$6.67	$6.67	133,207.80
506-20.30	UNBONDED CONCRETE OVERLAY	CUYD	42,635.80	6	$74.33	$93.50	$57.97	255,814.80
601-10.00A	TYPE 2 FIELD LABORATORIES	LUMP	1.00	65	$13,089.66	$65,000.00	$1.00	65.00
602-20.00	STEEL RIGHT-OF-WAY MARKER	EACH	16.50	6	$107.86	$560.82	$50.00	99.00
603-10.12	RELOCATING SERVICE CONNECTIONS (CLASS 2) (1 IN.DIA TO LESS THAN 2 IN. DIA)	EACH	3.00	3	$2,554.00	$4,750.00	$1,312.00	9.00
604-20.10	ADJUSTING MANHOLE	EACH	5.00	51	$505.35	$2,000.00	$120.00	255.00
604-20.20	ADJUSTING BASIN OR INLET	EACH	2.78	23	$1,431.31	$5,000.00	$750.00	64.00
604-40.11	PIPE COLLAR, TYPE A	EACH	4.28	192	$1,176.12	$3,350.00	$300.00	821.00
604-40.12	PIPE COLLAR, TYPE B	EACH	4.53	79	$946.04	$2,812.37	$300.00	358.00
604-40.13	PIPE COLLAR, TYPE C	EACH	5.25	97	$1,539.56	$5,129.62	$571.72	509.00
604-60.12A	12 IN. SLOTTED DRAIN	LIN. FT.	20.00	8	$153.76	$213.00	$77.00	160.00
604-60.15A	15 IN. SLOTTED DRAIN	LIN. FT.	212.00	5	$72.40	$94.00	$59.00	1,060.00
605-10.18A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT CROSS DRAIN	LIN. FT.	283.48	29	$21.57	$63.00	$7.00	8,221.00
605-20.10A	STRUCTURAL UNDERDRAIN	LIN. FT.	410.13	8	$28.06	$60.00	$5.75	3,281.00
605-30.20A	FRENCH UNDERDRAIN	LIN. FT.	464.00	9	$40.57	$62.20	$22.00	4,176.00
605-30.30A	PIPE AGGREGATE PAVEMENT EDGE DRAIN	LIN. FT.	30,157.89	79	$4.15	$19.00	$3.10	2,382,473.00
605-40.10	GEOCOMPOSITE PAVEMENT EDGE DRAIN	LIN. FT.	34,576.43	7	$3.51	$4.00	$3.15	242,035.00
605-40.20	OUTLET PIPES AND SPLASH PADS	EACH	96.41	97	$319.96	$1,470.35	$145.00	9,352.00
606-01.10	BULLNOSE GUARDRAIL SYSTEM	EACH	3.73	94	$6,232.40	$9,150.00	$395.33	351.00
606-10.10	GUARDRAIL TYPE A	LIN. FT.	1,939.70	428	$17.08	$75.00	$3.86	830,190.50
606-10.11A	GUARDRAIL TYPE A, 7 FT. POST, 3 FT. - 1 5 IN SPACING	LIN. FT.	1,861.50	171	$27.88	$65.97	$2.48	318,317.00
606-10.14	GUARDRAIL TYPE A WITH RUBRAIL	LIN. FT.	163.00	8	$26.38	$27.54	$26.00	1,304.00
606-10.20	GUARDRAIL TYPE B	LIN. FT.	438.00	5	$24.07	$25.00	$22.99	2,190.00
606-10.40	GUARDRAIL TYPE D	LIN. FT.	60.87	45	$18.25	$42.00	$15.50	2,739.00
606-10.50	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT. POST, 3 FT.-1.5 IN. SPACING	LIN. FT.	110.71	58	$33.47	$125.00	$0.30	6,421.00
606-10.51	GUARDRAIL TYPE E, 7 FT. POSTS	LIN. FT.	137.50	6	$30.99	$36.00	$13.94	825.00
606-10.53	GUARDRAIL TYPE E, 9 FT. POST	LIN. FT.	25.25	24	$35.58	$80.00	$2.01	606.00
606-10.54	GUARDRAIL TYPE E, 6 FT POST, 6 FT.-3 IN. SPACING	LIN. FT.	279.87	78	$48.56	$700.00	$1.19	21,830.00
606-20.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (BRUSH CURB)	EACH	2.77	13	$1,657.78	$2,150.00	$1,600.00	36.00
606-21.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (CURB TYPE)	EACH	4.00	5	$1,781.96	$2,125.00	$1,635.00	20.00
606-22.00	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	4.07	127	$1,588.00	$2,659.60	$61.97	517.00
606-22.02	BRIDGE ANCH SEC, 7 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) (ROADWAY & REHAB WORK ONL	EACH	6.76	62	$1,780.30	$3,562.00	$82.33	419.00
606-22.04	BRIDGE ANCH SEC, 6 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) NEW CONSTRUCTION ONLY	EACH	5.36	222	$1,701.94	$2,624.75	$1,200.00	1,191.00
606-22.09A	BRIDGE ANCH SEC, 9 FT. POSTS (SAFETY BARRIER CURB) RDWY & REHAB ONLY	EACH	3.55	65	$1,368.66	$2,446.00	$67.35	231.00
606-23.00	TRANSITION SECTION, 6 FT. OR 1830 MM POSTS	EACH	5.23	440	$370.31	$2,400.00	$11.30	2,299.00
606-23.01	TRANSITION SECTION, 7 FT. POSTS	EACH	6.13	55	$408.89	$976.00	$11.50	337.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
606-23.08	TRANSITION SECTION, 9 FT. OR 2700 MM POSTS	EACH	2.02	60	$452.65	$2,500.00	$17.60	121.00
606-24.00	BRIDGE ANCHOR SECTION (THRIE BEAM)	EACH	4.01	92	$1,659.57	$2,140.00	$50.00	369.00
606-24.01	BRIDGE ANCHOR SECTION, 7 FT. OR 2135 MM POSTS	EACH	2.50	10	$1,486.48	$2,300.00	$114.02	25.00
606-24.07	BRIDGE ANCHOR SECTION, 9 FT. POSTS	EACH	4.00	2	$1,822.50	$1,845.00	$1,800.00	8.00
606-30.00	TERMINAL SECTION - GUARDRAIL	EACH	2.09	67	$733.00	$1,330.00	$46.92	140.00
606-30.15	TYPE A CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	6.89	685	$2,189.16	$4,472.10	$530.00	4,723.00
606-30.16	TYPE B CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	2.50	26	$2,736.42	$6,500.00	$307.75	65.00
606-30.17	TYPE C CRASHWORTHY END TERMINAL	EACH	1.61	46	$14,621.31	$57,800.00	$928.28	74.00
606-40.00	ONE-STRAND CABLE - ACCESS RESTRAINT	LIN. FT.	265.00	3	$9.17	$9.50	$9.00	795.00
606-41.00	MEDIAN GUARD CABLE 3 - STRAND	LIN. FT.	6,443.31	29	$8.63	$72.23	$0.49	186,856.00
606-41.06	ROADSIDE GUARD CABLE 3 - STRAND (16 FT. POST SPACING)	LIN. FT.	33.07	14	$9.85	$73.31	$0.49	463.00
606-41.08	ROADSIDE GUARD CABLE 3 - STRAND (4 FT. POST SPACING)	LIN. FT.	487.82	17	$23.13	$112.94	$1.05	8,293.00
606-41.10	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3-STRAND	EACH	7.52	29	$1,854.94	$3,547.00	$111.53	218.00
606-41.11	ANCHOR ASSEMBLY, GUARD CABLE 3 - STRAND TO GUARDRAIL TRANSITION	EACH	2.31	26	$1,404.35	$3,325.00	$5.66	60.00
606-45.00	AGGREGATE BEDDING FOR 3 - STRAND GUARD CABLE	CUYD	838.50	12	$66.26	$77.19	$33.92	10,062.00
606-64.00	GUARDRAIL, RELOCATED AND MODIFIED	LIN. FT.	391.00	3	$12.16	$13.45	$10.24	1,173.00
606-66.10	END ANCHOR	EACH	3.97	284	$873.37	$1,979.13	$37.18	1,127.00
606-66.20	GUARDRAIL ANCHOR, EMBEDDED	EACH	1.79	29	$1,016.23	$2,216.12	$14.52	52.00
606-66.30	GUARDRAIL ANCHOR, ROCK FACE	EACH	1.85	13	$150.97	$375.00	$2.26	24.00
606-66.40	GUARDRAIL DELINEATOR,WHITE	EACH	49.13	45	$15.04	$35.00	$2.02	2,211.00
606-66.41	GUARDRAIL DELINEATOR,AMBER	EACH	50.00	15	$6.14	$21.50	$2.02	750.00
606-66.42	GUARDRAIL DELINEATOR,WHITE/RED	EACH	104.00	6	$5.71	$20.00	$3.03	624.00
606-66.45	GUARD CABLE DELINEATOR, WHITE	EACH	400.00	3	$1.65	$4.20	$0.25	1,200.00
606-66.46	GUARD CABLE DELINEATOR, AMBER	EACH	400.00	3	$2.48	$4.20	$0.25	1,200.00
606-66.47	GUARDRAIL DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	122.50	10	$4.38	$20.00	$0.50	1,225.00
607-10.11A	CHAIN-LINK FENCE (48 IN.)	LIN. FT.	1,055.00	8	$13.39	$57.62	$9.99	8,440.00
607-10.12A	CHAIN-LINK FENCE (60 IN.)	LIN. FT.	1,129.51	37	$15.28	$103.00	$10.40	41,792.00
607-10.13A	CHAIN-LINK FENCE (72 IN.)	LIN. FT.	1,260.43	30	$19.61	$27.47	$13.50	37,813.00
607-10.40	DRIVE GATE (CHAIN-LINK)	EACH	1.43	21	$1,343.54	$2,500.00	$450.00	30.00
607-10.50	CHAIN-LINK FENCE (RETAINING WALLS)	LIN. FT.	837.33	27	$19.36	$70.00	$14.00	22,608.00
607-10.58	(96 IN.) PROPERTY FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	191.00	3	$292.68	$300.00	$279.45	573.00
607-10.60	PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	749.93	14	$146.25	$270.00	$65.61	10,499.00
607-10.65	(60 IN.) PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	213.00	3	$80.46	$146.40	$38.59	639.00
607-10.66	(72 IN.) PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	528.00	48	$49.89	$116.00	$16.00	25,344.00
607-10.67	(112 IN.) CURVED TOP PEDESTRIAN FENCE (STRUCTURES)	LIN. FT.	567.18	11	$97.66	$131.00	$86.00	6,239.00
607-20.10	WOVEN WIRE FENCE	LIN. FT.	3,780.42	19	$5.97	$13.00	$4.50	71,828.00
608-10.00	CONCRETE MEDIAN	SQYD	1,106.19	108	$36.35	$389.27	$17.86	119,468.90
608-10.10	CONCRETE CURB RAMP	SQYD	97.68	72	$156.27	$590.27	$52.55	7,033.10
608-15.00	CONCRETE MEDIAN	SQYD	574.20	3	$52.00	$56.00	$46.00	1,722.60
608-30.03	3 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	271.27	41	$42.55	$1,148.54	$21.00	11,122.00
608-30.04	4 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	222.77	26	$41.89	$110.00	$27.83	5,792.10
608-30.06	6 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	321.41	91	$49.78	$275.00	$33.30	29,248.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
608-30.08	8 IN. CONCRETE MEDIAN STRIP	SQYD	482.79	38	$60.71	$174.00	$42.00	18,346.10
608-50.07	PAVED APPROACH, 7 IN.	SQYD	756.26	53	$51.65	$117.17	$30.81	40,081.60
608-50.08	PAVED APPROACH, 8 IN.	SQYD	1,085.09	62	$53.42	$124.00	$37.00	67,275.70
608-60.04	CONCRETE SIDEWALK, 4 IN.	SQYD	1,108.38	120	$33.44	$540.00	$22.95	133,005.10
609-10.10	CONCRETE CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE S	LIN. FT.	1,285.10	93	$24.34	$113.75	$9.31	119,514.00
609-10.11	CONCRETE CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE S	LIN. FT.	191.20	30	$32.04	$179.02	$22.00	5,736.00
609-10.41	CONCRETE GUTTER TYPE A	LIN. FT.	249.75	83	$36.12	$150.00	$20.70	20,729.00
609-10.42	CONCRETE GUTTER TYPE B	LIN. FT.	613.21	42	$35.74	$168.90	$19.00	25,755.00
609-10.51	CURB AND GUTTER TYPE A	LIN. FT.	590.41	37	$24.73	$128.00	$0.01	21,845.00
609-10.52	CURB AND GUTTER TYPE B	LIN. FT.	2,716.70	105	$19.31	$100.00	$0.01	285,253.00
609-10.55	CONCRETE CURB AND GUTTER (4 INCH)	LIN. FT.	415.27	15	$22.75	$175.00	$14.50	6,229.00
609-10.60	PAVED DITCH	SQYD	331.42	62	$50.25	$250.00	$25.00	20,548.10
609-20.11	INTEGRAL CURB (6 IN. HEIGHT AND UNDER) TYPE A	LIN. FT.	610.39	156	$9.95	$80.59	$1.00	95,221.00
609-20.13	INTEGRAL CURB TYPE M	LIN. FT.	395.00	4	$13.00	$19.00	$9.00	1,580.00
609-20.15	INTEGRAL CURB TYPE O	LIN. FT.	146.00	6	$14.44	$21.13	$9.00	876.00
609-20.21	INTEGRAL CURB (OVER 6 IN. HEIGHT) TYPE A	LIN. FT.	684.27	15	$13.57	$50.40	$7.20	10,264.00
609-20.31	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE E	LIN. FT.	1,860.71	14	$10.12	$65.00	$1.45	26,050.00
609-20.32	CONCRETE CURB LOW PROFILE TYPE F	LIN. FT.	421.59	27	$22.57	$50.00	$10.00	11,383.00
609-30.10	ASPHALT CURB	LIN. FT.	71.59	22	$30.79	$150.00	$9.45	1,575.00
609-40.10	DRAIN BASIN	EACH	4.53	87	$3,660.08	$9,434.99	$1,500.00	394.00
609-60.00	DITCH LINER	SQYD	18.00	9	$70.46	$266.29	$25.00	162.00
609-60.10A	FURNISHING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	722.53	94	$22.63	$71.40	$5.00	67,918.00
609-60.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	2,181.00	145	$18.44	$100.00	$0.01	316,245.00
609-60.30A	FURNISHING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	464.88	78	$24.59	$65.50	$5.00	36,261.00
609-60.40A	FURNISHING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	359.37	38	$27.93	$66.50	$15.70	13,656.00
609-60.41	PLACING TYPE 1 ROCK DITCH LINER	CUYD	653.21	113	$16.88	$95.55	$7.00	73,813.00
609-60.42	PLACING TYPE 2 ROCK DITCH LINER	CUYD	2,457.61	170	$16.94	$140.00	$7.00	417,793.00
609-60.43	PLACING TYPE 3 ROCK DITCH LINER	CUYD	540.24	89	$18.40	$75.00	$5.00	48,081.00
609-60.44	PLACING TYPE 4 ROCK DITCH LINER	CUYD	958.47	60	$20.04	$90.00	$10.30	57,508.00
609-60.50	BEDDING MATERIAL FOR ROCK DITCH LINER	CUYD	380.17	103	$36.21	$216.74	$6.25	39,157.00
609-70.00	ROCK LINING	CUYD	409.43	344	$40.57	$410.00	$16.30	140,843.00
611-30.10	FURNISHING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	135.00	41	$23.13	$100.00	$5.00	5,535.00
611-30.20	FURNISHING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,493.47	233	$23.42	$60.00	$0.01	347,979.00
611-30.30	PLACING TYPE 1 ROCK BLANKET	CUYD	176.41	46	$25.04	$270.00	$7.00	8,115.00
611-30.40	PLACING TYPE 2 ROCK BLANKET	CUYD	1,359.52	284	$14.42	$137.00	$2.35	386,105.00
611-60.10A	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQYD	330.30	145	$46.53	$1,800.00	$4.00	47,894.00
611-70.00A	GABIONS	CUYD	268.18	11	$124.38	$190.00	$50.00	2,950.00
612-20.08	IMPACT ATTENUATOR (8 SAND BARRELS)	EACH	2.45	11	$3,089.25	$3,648.24	$1,800.00	27.00
612-20.09	IMPACT ATTENUATOR (9 SAND BARRELS)	EACH	3.58	38	$2,974.58	$7,376.00	$1,000.00	136.00
612-20.10	IMPACT ATTENUATOR (10 SAND BARRELS)	EACH	1.68	19	$3,504.54	$5,000.00	$2,200.00	32.00
612-20.12	IMPACT ATTENUATOR (12 SAND BARRELS)	EACH	3.05	22	$3,330.97	$5,800.00	$2,310.00	67.00
612-20.14	IMPACT ATTENUATOR (14 SAND BARRELS)	EACH	1.79	57	$4,937.12	$10,493.00	$2,500.00	102.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
612-20.17	IMPACT ATTENUATOR (17 SAND BARRELS)	EACH	3.83	60	$4,617.32	$7,500.00	$2,490.00	230.00
612-20.19	IMPACT ATTENUATOR (19 SAND BARRELS)	EACH	3.05	44	$5,368.85	$7,581.49	$2,050.00	134.00
612-20.20	REPLACEMENT SAND BARREL	EACH	9.75	206	$427.75	$5,000.00	$1.00	2,009.00
612-20.30	IMPACT ATTENUATOR (RELOCATION)	EACH	3.56	144	$733.55	$7,500.00	$100.00	513.00
612-30.00	TRUCK MOUNTED ATTENUATOR (TMA)	EACH	2.04	577	$2,854.18	$25,000.00	$1.00	1,178.00
613-10.10	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	SQYD	1,339.20	163	$140.80	$625.00	$61.50	218,289.60
613-10.12	SUBGRADE COMPACTION (6 IN. DEPTH) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	249.40	201	$5.73	$500.00	$0.01	50,129.00
613-10.13	TYPE 1 OR 5 AGGREGATE FOR BASE (4 IN. THICK) (PAVEMENT REPAIR)	SQYD	248.50	194	$5.67	$250.00	$0.01	48,209.00
613-10.14	FULL DEPTH PVMT REPAIR SAW CUT (FOR PERIMETER AND INTERNAL SAW CUTS)	LIN. FT.	4,336.21	170	$6.58	$100.00	$1.00	737,155.00
613-10.15	DOWEL BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	2,861.80	153	$5.71	$160.00	$1.00	437,855.00
613-10.17	DOWEL BAR (FURNISH & INSTALL W/ BASKETS) FOR FULL DEPTH PVMT REPAIR	EACH	173.12	33	$7.52	$15.00	$1.00	5,713.00
613-10.18	TIE BAR (DRILL, FURNISH & INSTALL) FOR CLASS A FULL DEPTH PVMT REPAIR (TYPE L)	EACH	822.77	47	$7.77	$53.82	$1.85	38,670.00
613-20.14	CLASS A PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR SAW CUTS (FOR RESEALING)	LIN. FT.	2,390.46	13	$3.62	$10.00	$1.00	31,076.00
613-20.18	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A PARTIAL DEPTH PVMT REPAIR	CUYD	36.37	29	$1,007.39	$12,999.73	$145.00	1,054.60
613-20.19	FURNISHING & PLACING CONC MATERIAL FOR CLASS A PARTIAL DEPTH PVMT REPAIR	SQYD	324.93	21	$70.24	$323.30	$35.00	6,823.60
613-30.18	FURNISHING & PLACING BITUM MATERIAL FOR CLASS B PARTIAL DEPTH PVMT REPAIR	TONS	178.61	68	$120.88	$1,300.00	$31.00	12,145.80
613-30.19	REMOVAL FOR CLASS B PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR	SQYD	1,017.03	52	$53.63	$350.00	$2.03	52,885.50
614-10.21	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 2 FT. OR 914 MM X 610 MM)	EACH	4.04	105	$585.81	$2,120.00	$157.50	424.00
614-10.22	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. X 3 FT. OR 914 MM X 914 MM)	EACH	10.54	59	$681.33	$2,207.29	$375.00	622.00
614-10.23	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 2 FT. OR 1524 MM X 610 MM)	EACH	10.57	70	$637.21	$2,010.00	$229.49	740.00
614-10.24	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. X 3 FT. OR 1524 MM X 914 MM)	EACH	8.83	139	$990.16	$3,000.00	$183.75	1,227.00
614-10.25	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. - 1 IN. X 2 FT. - 1 IN. OR 940 MM X 635 MM)	EACH	4.86	22	$486.14	$997.00	$364.08	107.00
614-10.26	GRATE AND BEARING PLATE (3 FT. - 1 IN. X 3 FT. - 1 IN. OR 940 MM X 940 MM)	EACH	1.22	36	$812.10	$2,120.00	$354.13	44.00
614-10.27	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. - 1 IN. X 2 FT. - 1 IN. OR 1549 MM X 635 MM)	EACH	4.18	11	$621.30	$2,120.00	$510.00	46.00
614-10.28	GRATE AND BEARING PLATE (5 FT. - 1 IN. X 3 FT. - 1 IN. OR 1549 MM X 940 MM)	EACH	2.93	45	$1,222.64	$3,942.00	$652.00	132.00
614-11.20	CURVED VANE GRATE AND FRAME (2 FT. X 2 FT. OR 600MMX600MM)	EACH	13.21	113	$456.51	$2,000.00	$200.00	1,493.00
614-11.21	CURVED VANE GRATE AND FRAME (4 FT X 2 FT OR 1200MM X 600MM)	EACH	20.28	74	$709.79	$1,595.00	$415.00	1,501.00
614-20.27	36 IN. OR 900 MM AUTO FLOODGATE (TYPE 2)	EACH	2.00	1	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	2.00
614-20.29	48 IN. OR 1200 MM AUTO FLOODGATE (TYPE 2)	EACH	1.00	1	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00	1.00
614-30.10	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 1-A	EACH	1.30	20	$485.18	$1,810.00	$200.00	26.00
614-30.11	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 1-B	EACH	3.81	47	$419.48	$4,019.00	$173.25	179.00
614-30.12	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 2	EACH	6.14	58	$389.49	$1,000.00	$163.00	356.00
614-30.13	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 3	EACH	9.15	52	$250.54	$868.00	$110.00	476.00
614-30.14	MANHOLE FRAME AND COVER, TYPE 4	EACH	4.36	69	$300.62	$1,810.00	$81.95	301.00
614-30.20	CURB INLET	EACH	2.00	13	$1,040.48	$3,600.00	$350.00	26.00
615-10.00	OFFICE FOR ENGINEER	MONTH	12.00	4	$4,312.50	$7,500.00	$750.00	48.00
615-10.05	WATER TRANSPORTATION FOR ENGINEER	LUMP	1.00	4	$56,250.00	$100,000.00	$20,000.00	4.00
616-10.05	CONSTRUCTION SIGNS	SQFT	890.32	1556	$7.24	$325.00	$0.01	1,385,335.00
616-10.06	CONSTRUCTION SIGNS	SQYD	88.00	3	$144.00	$215.00	$67.00	264.00
616-10.10	RELOCATED SIGNS	SQFT	596.52	170	$4.67	$26.68	$0.01	101,409.00
616-10.20	CHANNELIZER (DRUM-LIKE)	EACH	109.00	391	$37.17	$250.00	$0.50	42,619.00
616-10.21	CHANNELIZER (DRUM-LIKE) WITH LIGHT	EACH	24.62	13	$64.29	$100.00	$40.25	320.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
616-10.22	CHANNELIZER (CONES)	EACH	105.86	14	$7.51	$10.00	$6.00	1,482.00
616-10.25	CHANNELIZER (TRIM LINE)	EACH	193.08	889	$25.72	$163.07	$1.00	171,652.00
616-10.28	CHANNELIZER	EACH	130.77	13	$25.63	$35.50	$20.00	1,700.00
616-10.29	TYPE III MOVEABLE BARRICADE WITH SIGN	EACH	10.00	3	$252.71	$286.14	$225.00	30.00
616-10.30	TYPE III MOVEABLE BARRICADE	EACH	18.42	639	$204.98	$7,350.00	$0.01	11,772.00
616-10.31	TYPE III MOVEABLE BARRICADE WITH LIGHT	EACH	10.00	3	$166.16	$275.00	$55.00	30.00
616-10.33	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE	EACH	34.77	175	$63.46	$150.00	$1.00	6,085.00
616-10.34	DIRECTIONAL INDICATOR BARRICADE WITH LIGHT	EACH	36.53	70	$78.94	$165.00	$25.00	2,557.00
616-10.40	FLASHING ARROW PANEL	EACH	2.66	701	$1,198.99	$8,000.00	$1.00	1,864.00
616-10.47	TYPE III OBJECT MARKER	EACH	7.78	36	$105.70	$282.00	$30.00	280.00
616-10.51	WARNING LIGHT, TYPE A	EACH	50.00	2	$51.88	$75.00	$28.75	100.00
616-10.52	WARNING LIGHT, TYPE B	EACH	20.13	205	$80.03	$1,025.00	$20.00	4,126.00
616-10.53	WARNING LIGHT, TYPE C	EACH	14.00	4	$56.25	$60.00	$45.00	56.00
616-10.70	TUBULAR MARKER	EACH	250.40	105	$39.03	$680.00	$22.00	26,292.00
616-10.96	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, COMMISSION FURNISHED / RETAINED	EACH	1.94	186	$712.14	$5,400.00	$0.01	361.00
616-10.98	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED, CONTRACTOR RETAINED	EACH	2.58	483	$5,037.62	$20,300.00	$1.00	1,245.00
616-11.00	CHANGEABLE MESSAGE SIGN, CONTRACTOR FURNISHED / COMMISSION RETAINED	EACH	3.00	1	$500.00	$500.00	$500.00	3.00
616-11.20	INSTALLING "DRIVE SMART" SIGN	EACH	2.28	1007	$112.33	$1,586.08	$11.31	2,294.00
616-11.33	INSTALLING 'POINT OF PRESENCE' SIGN	EACH	2.17	783	$147.63	$1,000.00	$50.00	1,698.00
616-12.00	LAW ENFORCEMENT SERVICES	HOUR	379.00	8	$60.52	$172.50	$35.00	3,032.00
616-20.00	WORK ZONE TRAFFIC SIGNALS	EACH	1.50	10	$26,402.79	$51,500.00	$4,000.00	15.00
616-20.10	WORK ZONE LIGHTING	EACH	1.00	162	$6,871.88	$75,600.00	$0.01	162.00
617-10.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE A	LIN. FT.	42.55	11	$145.97	$312.00	$90.00	468.00
617-10.35	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE C	LIN. FT.	1,127.50	3	$131.67	$138.00	$122.00	3,382.50
617-20.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B	LIN. FT.	169.23	13	$128.21	$300.00	$59.67	2,200.00
617-20.01	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE B (MODIFIED)	LIN. FT.	642.35	26	$78.46	$450.00	$40.00	16,701.00
617-30.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE C	LIN. FT.	2,784.71	42	$46.70	$265.00	$35.00	116,958.00
617-31.00	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE D	LIN. FT.	605.74	27	$64.63	$212.00	$38.00	16,355.00
617-31.01	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE D (MODIFIED)	LIN. FT.	1,300.29	7	$65.68	$200.00	$36.00	9,102.00
617-31.15	CONCRETE TRAFFIC BARRIER, TYPE D	LIN. FT.	251.00	3	$212.67	$220.00	$200.00	753.00
617-36.00C	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINED	LIN. FT.	2,461.11	266	$21.26	$140.17	$8.90	654,654.00
617-36.02A	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / COMMISSION RETAINE	LIN. FT.	1,147.11	9	$28.20	$40.00	$10.00	10,324.00
617-37.00	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER W/ ANCH SYS, TYPE F, CONTRACTOR FURNISHED / RETAINE	LIN. FT.	970.58	26	$25.30	$50.00	$13.00	25,235.00
617-38.00	TEMP CONC TRAFFIC BARRIER W/ TIE-DOWN STRAP SYS, TYPE F CONTR FURNISHED /RETA	LIN. FT.	437.38	13	$28.02	$45.00	$16.70	5,686.00
617-40.00	TEMPORARY CONCRETE BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	4.13	48	$720.92	$2,400.00	$1.00	198.00
617-50.10	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER	LIN. FT.	2,121.35	186	$6.95	$40.00	$1.00	394,572.00
617-50.11	RELOCATING TEMP CONC TRAFFIC BARRIER W/ ANCHORING SYSTEM	LIN. FT.	2,200.45	11	$12.56	$26.02	$3.26	24,205.00
617-50.12	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER WITH TIE-DOWN	LIN. FT.	708.67	15	$12.39	$25.75	$5.00	10,630.00
617-50.20	RELOCATING TEMPORARY CONCRETE TRAFFIC BARRIER HEIGHT TRANSITION	EACH	84.70	33	$20.17	$560.95	$1.00	2,795.00
617-80.01	TRAFFIC BARRIER DELINEATOR, WHITE	EACH	104.71	7	$5.50	$19.90	$3.00	733.00
617-80.02	TRAFFIC BARRIER DELINEATOR, AMBER	EACH	198.00	6	$13.00	$36.00	$3.00	1,188.00
618-10.00	MOBILIZATION	LUMP	1.00	1654	$164,654.56	$4,185,260.00	$274.38	1,654.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
619-10.00	PAVEMENT EDGE TREATMENT	LIN. FT.	13,044.12	342	$1.20	$37.00	$0.01	4,461,088.00
620-02.24	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 24 IN, YELLOW	LIN. FT.	106.00	3	$11.00	$13.00	$10.00	318.00
620-03.06	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	2,723.67	15	$2.60	$5.25	$1.25	40,855.00
620-03.07	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	3,493.90	10	$2.74	$5.25	$1.25	34,939.00
620-04.24	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	397.00	12	$8.69	$45.00	$2.10	4,764.00
620-05.00A	TYPE 1 PREFORMED LEFT/RIGHT ARROW	EACH	4.88	8	$223.00	$350.00	$130.00	39.00
620-25.00	TYPE 1 PREFORMED WORD (ONLY)	EACH	1.00	8	$374.57	$560.00	$235.30	8.00
620-50.01B	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 4 IN. WHITE	LIN. FT.	1,101.30	23	$2.01	$6.40	$0.85	25,330.00
620-50.03B	TYPE 1 PREFORMED MARKING TAPE, 4 IN. YELLOW	LIN. FT.	1,652.17	23	$1.85	$4.00	$0.98	38,000.00
620-50.07	TYPE 1 PREFORMED WHITE MIDBLOCK, 36 IN. OR 900MM WIDE FOR 12	EACH	18.00	3	$86.00	$118.00	$30.00	54.00
620-51.01A	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 4 IN., WHITE	LIN. FT.	7,530.71	7	$3.95	$6.60	$2.40	52,715.00
620-51.03A	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	2,828.00	2	$2.85	$3.30	$2.40	5,656.00
620-51.05	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 6 IN., WHITE	LIN. FT.	3,081.92	133	$4.70	$27.60	$2.65	409,896.00
620-51.20	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., WHITE	LIN. FT.	189.35	485	$24.31	$335.00	$0.23	91,834.00
620-51.21	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	235.27	201	$22.53	$51.30	$0.23	47,289.40
620-51.30	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) LEFT/RIGHT ARROW	EACH	18.31	570	$334.58	$728.00	$35.00	10,435.00
620-51.31	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) STRAIGHT ARROW	EACH	7.78	102	$309.59	$520.00	$160.00	794.00
620-51.32	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) COMB STRAIGHT-LEFT/RIGHT ARROW	EACH	3.44	124	$614.61	$1,100.00	$350.00	426.00
620-51.33	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) WORD (ONLY)	EACH	2.35	82	$492.18	$860.00	$310.00	193.00
620-51.34	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) RAILROAD CROSSING MARKER	EACH	2.20	54	$1,211.04	$2,200.00	$500.00	119.00
620-51.35	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 30 IN. WIDE FOR 10 FT LANE	EACH	5.00	4	$217.75	$226.00	$215.00	20.00
620-51.36	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 33 IN. WIDE FOR 11 FT LANE	EACH	3.29	7	$327.65	$900.00	$125.00	23.00
620-51.37	TYPE 2 PREFORMED WHITE MIDBLOCK (GROOVED), 36 IN. WIDE FOR 12 FT LANE	EACH	13.50	28	$252.92	$1,050.77	$75.00	378.00
620-51.38	TYPE 2 PREFORMED MARKING TAPE (GROOVED) OFF RAMP WRONG WAY ARROW	EACH	17.00	3	$766.50	$799.50	$750.00	51.00
620-53.01B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., WHITE	LIN. FT.	11,433.74	222	$0.99	$2.75	$0.30	2,538,290.00
620-53.03B	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	11,720.97	197	$0.99	$2.15	$0.30	2,309,032.00
620-53.09	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	92.83	64	$6.17	$12.30	$4.05	5,941.00
620-53.15A	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 8 IN., WHITE	LIN. FT.	8,397.32	34	$1.84	$2.25	$1.42	285,509.00
620-53.16A	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE 8 IN., YELLOW	LIN. FT.	2,685.54	35	$1.87	$2.53	$1.42	93,994.00
620-53.20	PREFORMED REMOVABLE MARKING TAPE, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	93.08	13	$2.76	$4.12	$1.80	1,210.00
620-53.30	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	96.00	6	$5.39	$6.30	$5.00	576.00
620-54.01B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN. WHITE	LIN. FT.	2,705.42	33	$0.69	$4.00	$0.29	89,279.00
620-54.03B	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	2,989.07	30	$0.72	$5.00	$0.29	89,672.00
620-54.25	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE 24 IN., WHITE	LIN. FT.	207.00	13	$5.96	$115.00	$0.40	2,691.00
620-54.40A	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE LEFT/RIGHT ARROW	EACH	14.44	34	$126.03	$600.00	$10.30	491.00
620-54.42	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE STRAIGHT ARROW	EACH	13.14	14	$128.41	$285.00	$50.00	184.00
620-54.43A	PREFORMED SHORT TERM MARKING TAPE COMB STRAIGHT- LEFT ARROW	EACH	8.00	3	$297.66	$365.00	$197.97	24.00
620-59.00	4 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	24,246.29	476	$0.14	$6.00	$0.09	11,541,233.00
620-59.01	4 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	19,796.20	619	$0.15	$25.00	$0.09	12,253,850.00
620-59.02	6 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	162,340.28	244	$0.14	$1.80	$0.09	39,611,029.28
620-59.03	6 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	165,265.77	172	$0.14	$1.80	$0.10	28,425,712.36
620-59.06	12 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	12,497.59	89	$0.37	$3.00	$0.19	1,112,285.12

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-59.08	24 IN. WHITE HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PVMT MARKING PAINT (HASH BARS)	LIN. FT.	113.14	7	$3.18	$4.90	$2.00	792.00
620-59.09	24 IN. YELLOW HIGH BUILD ACRYLIC WATERBORNE PVMT MARKING PAINT (HASH BARS)	LIN. FT.	160.00	24	$2.80	$5.23	$2.00	3,840.00
620-60.00B	4 IN. WHITE ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	1,991.46	26	$0.38	$2.11	$0.20	51,778.00
620-60.01B	4 IN. YELLOW ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT	LIN. FT.	3,096.94	18	$0.38	$2.11	$0.20	55,745.00
620-61.01A	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, LEFT/RIGHT ARROW	EACH	5.57	23	$83.37	$138.21	$28.50	128.00
620-61.03	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, STRAIGHT ARROW	EACH	2.67	12	$49.22	$55.00	$45.00	32.00
620-61.04A	ACRYLIC WATERBORNE PVMT MARKING PAINT, COMB STRAIGHT-LEFT/RIGHT ARROW	EACH	2.00	4	$140.59	$165.85	$79.00	8.00
620-61.06	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	51.00	8	$1.69	$2.00	$1.50	408.00
620-61.08	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	1,304.86	7	$0.58	$0.75	$0.42	9,134.00
620-61.12	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, WHITE MIDBLOCK 36	EACH	8.00	3	$95.00	$120.00	$60.00	24.00
620-61.20	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 8 IN., YELLOW	LIN. FT.	1,822.00	5	$0.64	$0.75	$0.60	9,110.00
620-61.24	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	197.40	20	$2.04	$3.00	$0.95	3,948.00
620-61.25	ACRYLIC WATERBORNE PAVEMENT MARKING PAINT, 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	210.10	21	$1.94	$9.12	$1.50	4,412.00
620-61.71A	ACRYLIC COPOLYMER FAST DRY PAVEMENT MARKING PAINT, LEFT/RIGHT ARROW	EACH	16.00	7	$50.39	$51.50	$50.00	112.00
620-62.01A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	6,365.27	30	$0.55	$5.00	$0.32	190,958.00
620-62.03A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	13,232.57	42	$0.43	$5.00	$0.30	555,768.00
620-62.10A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, LEFT/RIGHT ARROW	EACH	15.80	5	$181.99	$275.00	$137.70	79.00
620-62.13A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, COMB STRAIGHT- LEFT/RIGHT ARROW	EACH	1.00	2	$550.00	$550.00	$550.00	2.00
620-62.15A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE	LIN. FT.	344.79	14	$3.95	$12.00	$2.30	4,827.00
620-62.16A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., YELLOW	LIN. FT.	701.00	8	$2.79	$7.39	$2.00	5,608.00
620-62.17A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	53,451.84	55	$0.58	$45.57	$0.39	2,939,851.00
620-62.18A	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	1,053.00	5	$0.99	$1.26	$0.65	5,265.00
620-62.31	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	2,272.11	37	$1.82	$91.15	$0.75	84,068.00
620-62.33	TYPE A EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	55,415.88	41	$0.50	$45.57	$0.39	2,272,051.00
620-63.01	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	4,357.25	51	$0.51	$4.61	$0.29	222,220.00
620-63.01A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., WHITE	LIN. FT.	10,588.59	37	$0.34	$0.70	$0.30	391,778.00
620-63.03	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	37,803.75	208	$0.36	$9.20	$0.20	7,863,179.00
620-63.03A	EPOXY PAVEMENT MARKING 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	35,829.86	77	$0.31	$0.70	$0.27	2,758,899.00
620-63.08	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	57,365.86	345	$0.45	$13.80	$0.26	19,791,222.00
620-63.08A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	52,779.82	147	$0.39	$1.35	$0.32	7,758,633.00
620-63.09	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	43,872.94	180	$0.45	$3.00	$0.26	7,897,129.00
620-63.09A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	36,906.63	112	$0.40	$1.35	$0.32	4,133,542.00
620-63.12	EPOXY PAVEMENT MARKING, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	647.81	27	$0.81	$1.23	$0.51	17,491.00
620-63.14	TYPE B EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	3,515.14	113	$1.04	$3.20	$0.10	397,211.00
620-63.14A	EPOXY PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	2,185.02	52	$0.89	$2.20	$0.66	113,621.00
620-63.16	EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE (HASH BARS)	LIN. FT.	281.89	9	$3.43	$4.90	$1.75	2,537.00
620-63.17	EPOXY PAVEMENT MARKING, 24 IN., YELLOW (HASH BARS)	LIN. FT.	358.73	11	$2.59	$4.90	$1.00	3,946.00
620-65.01	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., WHITE	LIN. FT.	6,915.56	27	$0.68	$4.40	$0.40	186,720.00
620-65.02	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 4 IN., YELLOW	LIN. FT.	11,734.62	77	$0.62	$4.40	$0.35	903,566.00
620-65.03	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., WHITE	LIN. FT.	44,779.10	176	$0.65	$1.65	$0.41	7,881,121.00
620-65.04	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 6 IN., YELLOW	LIN. FT.	45,174.88	153	$0.65	$1.65	$0.41	6,911,756.00
620-65.09	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 8 IN., WHITE	LIN. FT.	1,217.69	13	$0.99	$1.13	$0.80	15,830.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
620-65.11	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 12 IN., WHITE	LIN. FT.	3,493.79	57	$1.32	$1.85	$0.64	199,146.00
620-65.13	POLYUREA PAVEMENT MARKING, 24 IN., WHITE (HASH BARS)	LIN. FT.	265.00	6	$4.68	$6.45	$1.65	1,590.00
620-70.00A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (PAINT)	LIN. FT.	26,529.19	424	$0.28	$6.60	$0.07	11,248,375.00
620-70.05A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (TAPE)	LIN. FT.	18,522.49	280	$0.22	$20.00	$0.05	5,186,298.00
620-70.10A	PAVEMENT MARKING REMOVAL (THERMOPLASTIC)	LIN. FT.	5,155.32	28	$0.45	$1.35	$0.30	144,349.00
620-70.11	PAVEMENT MARKING REMOVAL (EPOXY)	LIN. FT.	17,725.38	68	$0.34	$1.25	$0.20	1,205,326.00
620-80.64	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 1	EACH	1,869.34	197	$1.63	$12.39	$0.36	368,259.00
620-80.65	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE 2	EACH	1,407.14	264	$1.70	$29.00	$0.50	371,485.00
620-80.70	REMOVAL OF SNOWPLOWABLE RAISED PAVEMENT MARKER	EACH	564.62	21	$19.19	$50.00	$3.03	11,857.00
620-80.75	REMOVAL & REPLACEMENT OF SNOWPLOWABLE RAISED PVMT MARKER REFLECTORS	EACH	144.00	4	$15.03	$30.10	$10.00	576.00
621-46.00A	FLOWABLE BACKFILL	CUYD	41.12	42	$144.53	$820.00	$50.00	1,727.00
622-10.01	COLDMILLING BITUMINOUS PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (3 IN. THICK OR LESS)	SQYD	22,779.56	320	$1.58	$96.17	$0.33	7,289,458.80
622-10.03	COLDMILLING BITUMINOUS PVMT FOR REMOVAL OF SURFACING (GREATER THAN 3 IN, THIC	SQYD	21,035.90	63	$1.98	$73.00	$0.80	1,325,262.00
622-10.11	COLDMILLING CONCRETE PAVEMENT FOR REMOVAL OF SURFACE	CUYD	2,341.67	18	$5.10	$8.76	$2.00	42,150.00
622-30.10	DIAMOND GRINDING (CONCRETE PAVEMENT)	SQYD	102,385.66	120	$2.03	$5.91	$0.01	12,286,279.00
622-40.10	MODIFIED COLD MILLING (DEPTH TRANSITIONS)	SQYD	4,678.15	622	$3.78	$40.00	$0.55	2,909,809.30
623-30.00	EPOXY POLYMER CONCRETE OVERLAY	SQYD	1,448.45	22	$53.67	$68.50	$40.00	31,866.00
623-40.00	POLYMER CONCRETE	C.F.	9.00	2	$425.00	$450.00	$400.00	18.00
624-01.01A	SUBSURFACE DRAINAGE GEOTEXTILE	SQYD	1,238.00	7	$2.75	$4.87	$1.70	8,666.00
624-01.03A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	3,165.63	294	$2.32	$35.00	$0.81	930,696.00
624-01.04A	SEPARATION GEOTEXTILE	SQYD	2,324.78	59	$3.59	$100.00	$1.44	137,162.00
624-01.13A	PERMANENT EROSION CONTROL GEOTEXTILE	SQYD	242.00	3	$4.50	$5.70	$3.80	726.00
625-20.00	DRILLED HOLE	EACH	2,031.00	3	$1.05	$1.05	$1.05	6,093.00
625-50.00	POLYURETHANE MATERIAL	LBS	12,000.00	6	$5.63	$8.86	$4.16	72,000.00
626-10.00A	BITUMINOUS SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	971.58	338	$13.13	$1,344.25	$1.00	328,392.60
626-10.01	BITUMINOUS CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	594.60	78	$15.29	$380.00	$5.08	46,378.70
626-20.00A	PORTLAND CEMENT CONCRETE SHOULDER RUMBLE STRIP	STA.	680.65	118	$46.59	$1,050.00	$5.25	80,317.00
626-20.01	PORTLAND CEMENT CONCRETE CENTERLINE RUMBLE STRIP	STA.	291.30	4	$55.00	$75.00	$35.00	1,165.20
627-40.00	CONTRACTOR FURNISHED SURVEYING AND STAKING	LUMP	1.00	408	$64,831.42	$510,000.00	$1.00	408.00
701-11.02	DRILLED SHAFTS (2 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	20.00	6	$159.24	$201.00	$100.00	120.00
701-11.03	DRILLED SHAFTS (2 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	135.40	5	$116.45	$235.00	$1.00	677.00
701-11.04	DRILLED SHAFTS (3 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	178.53	8	$299.46	$480.00	$214.00	1,428.20
701-11.05	DRILLED SHAFTS (3 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	82.56	27	$536.63	$2,166.82	$1.00	2,229.20
701-11.06	DRILLED SHAFTS (4 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	431.81	17	$337.34	$640.00	$72.36	7,340.70
701-11.07	DRILLED SHAFTS (4 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	93.11	44	$542.44	$1,305.00	$167.00	4,096.80
701-11.08	DRILLED SHAFTS (5 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	431.91	25	$643.13	$948.00	$433.00	10,797.80
701-11.09	DRILLED SHAFTS (5 FT. 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	268.00	7	$804.28	$822.00	$798.00	1,876.00
701-11.10	DRILLED SHAFTS (6 FT. 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	322.00	8	$991.56	$1,400.00	$675.00	2,576.00
701-12.02	ROCK SOCKETS (2 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	45.73	7	$284.18	$400.00	$100.00	320.10
701-12.03	ROCK SOCKETS (2 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	40.75	6	$538.64	$703.00	$325.00	244.50
701-12.04	ROCK SOCKETS (3 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	46.53	32	$710.39	$1,950.00	$335.03	1,488.80
701-12.05	ROCK SOCKETS (3 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	91.22	13	$624.69	$950.00	$450.00	1,185.90

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
701-12.06	ROCK SOCKETS (4 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	70.60	50	$668.33	$1,352.65	$426.00	3,529.80
701-12.07	ROCK SOCKETS (4 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	192.00	24	$884.45	$1,100.00	$600.00	4,608.00
701-12.08	ROCK SOCKETS (5 FT 0 IN. DIA.)	LIN. FT.	44.92	13	$712.28	$1,926.00	$676.00	584.00
701-12.09	ROCK SOCKETS (5 FT 6 IN. DIA.)	LIN. FT.	200.00	8	$1,158.13	$1,500.00	$885.00	1,600.00
701-13.00	SUPPLEMENTARY TELEVISION CAMERA INSPECTION	EACH	5.96	119	$431.84	$1,620.00	$1.00	709.00
701-14.00	FOUNDATION INSPECTION HOLES	LIN. FT.	184.65	123	$126.05	$275.00	$50.00	22,711.40
701-15.00	CONCRETE CORING	LIN. FT.	72.52	125	$100.02	$201.85	$10.00	9,064.70
701-16.00	SONIC LOGGING TESTING	EACH	6.91	129	$2,181.60	$6,500.00	$1.00	891.00
702-10.10	STRUCTURAL STEEL PILES (10 IN.)	LIN. FT.	579.13	106	$51.20	$248.00	$30.00	61,388.00
702-10.12	STRUCTURAL STEEL PILES (12 IN.)	LIN. FT.	1,030.75	208	$49.95	$145.00	$26.00	214,395.00
702-10.14	STRUCTURAL STEEL PILES (14 IN.)	LIN. FT.	790.67	70	$62.11	$141.13	$35.00	55,347.00
702-11.14	CAST-IN-PLACE CONCRETE PILES (14 IN)	LIN. FT.	6,502.20	25	$36.12	$51.50	$14.00	162,555.00
702-40.00	LOADING TESTS	EACH	1.00	5	$19,831.20	$38,356.00	$3,500.00	5.00
702-50.01	DYNAMIC PILE TESTING	EACH	7.00	12	$3,269.00	$5,480.00	$2,125.00	84.00
702-60.00	PRE-BORE FOR PILING	LIN. FT.	297.83	245	$57.01	$320.00	$19.80	72,969.00
702-70.00	PILE POINT REINFORCEMENT	EACH	27.78	317	$132.10	$438.00	$65.00	8,807.00
703-20.01	CLASS B CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	70.89	43	$671.89	$6,000.00	$237.00	3,048.30
703-20.02	CLASS B CONCRETE (MISC)	CUYD	18.62	34	$540.56	$1,500.00	$100.00	633.20
703-20.03	CLASS B CONCRETE (SUBSTRUCTURE)	CUYD	198.50	370	$575.17	$2,900.00	$274.67	73,443.40
703-20.09	CLASS B CONCRETE (RETAINING WALLS)	CUYD	70.42	27	$410.79	$950.00	$295.00	1,901.40
703-30.01	SEAL CONCRETE	CUYD	284.65	10	$144.00	$155.00	$115.00	2,846.50
703-40.40	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS-BRIDGE)	CUYD	539.58	225	$350.77	$750.00	$250.00	121,405.50
703-40.41	CLASS B-1 CONCRETE (CULVERTS)	CUYD	435.15	213	$430.06	$3,150.00	$248.00	92,687.00
703-42.12	SLAB ON STEEL	SQYD	1,265.88	220	$271.04	$592.00	$163.50	278,493.00
703-42.13	SLAB ON CONCRETE I-GIRDER	SQYD	875.12	238	$240.49	$525.00	$170.00	208,278.00
703-42.14	CLASS B-2 CONCRETE	CUYD	41.53	69	$1,147.40	$15,000.00	$375.00	2,865.80
703-42.15	SAFETY BARRIER CURB	LIN. FT.	506.11	503	$67.59	$791.47	$40.00	254,573.00
703-42.18	SLAB ON CONCRETE BULB-TEE GIRDER	SQYD	2,190.47	36	$223.33	$280.00	$184.10	78,857.00
703-42.19A	BARRIER CURB (TYPE D)	LIN. FT.	758.67	24	$75.70	$375.00	$54.00	18,208.00
703-42.20	SLAB ON SEMI-DEEP ABUTMENT	SQYD	265.00	3	$283.00	$290.00	$269.00	795.00
703-42.26	REINFORCED CONCRETE SLAB OVERLAY	SQYD	2,000.50	4	$163.63	$240.00	$107.32	8,002.00
703-44.10	MEDIAN BARRIER CURB	LIN. FT.	87.00	8	$175.88	$332.98	$85.00	696.00
703-44.11	MEDIAN BARRIER CURB (TYPE C)	LIN. FT.	705.67	12	$84.99	$130.00	$60.00	8,468.00
703-44.20	RAISED MEDIAN BARRIER	SQFT	8,498.00	6	$5.94	$8.00	$4.40	50,988.00
703-44.30	SIDEWALK (BRIDGES)	SQFT	3,416.48	29	$23.48	$85.50	$10.00	99,078.00
703-45.35	CURB MODIFICATION	LIN. FT.	566.00	2	$30.93	$38.00	$23.85	1,132.00
703-46.00	CURB BLOCKOUT	LIN. FT.	516.59	54	$83.87	$118.00	$56.79	27,896.00
703-46.10	CORRAL CURB	LIN. FT.	453.00	1	$80.00	$80.00	$80.00	453.00
703-46.20	FORM LINERS	SQYD	123.00	6	$89.78	$252.25	$53.00	738.00
704-01.01	SUBSTRUCTURE REPAIR (FORMED)	SQFT	68.14	106	$114.09	$500.00	$50.00	7,223.00
704-01.02	SUBSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	46.70	109	$156.74	$1,019.00	$28.00	5,090.00
704-01.03	SUPERSTRUCTURE REPAIR (UNFORMED)	SQFT	122.76	37	$123.78	$420.00	$82.51	4,542.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
704-01.04	REPAIRING CONCRETE DECK (HALF-SOLING)	SQFT	640.39	128	$31.98	$315.00	$20.00	81,970.00
704-01.05	PARTIAL DEPTH REPAIR	CUYD	23.23	47	$1,099.71	$3,900.00	$100.00	1,092.00
704-01.06	FULL DEPTH REPAIR	SQFT	178.66	41	$68.22	$190.00	$20.00	7,325.00
704-01.07	SLAB EDGE REPAIR (BRIDGES)	LIN. FT.	70.64	28	$106.44	$225.00	$38.90	1,978.00
704-01.08	MODIFIED DECK REPAIR	SQFT	250.00	7	$44.65	$53.60	$31.19	1,750.00
704-01.09	TOTAL SURFACE HYDRO DEMOLITION	SQYD	982.19	47	$42.42	$65.00	$27.10	46,163.00
704-01.10	EPOXY PRESSURE INJECTING	LIN. FT.	25.00	6	$135.78	$231.46	$41.20	150.00
704-01.12	DECK REPAIR WITH VOID TUBE REPLACEMENT	SQFT	50.00	6	$59.40	$105.00	$45.00	300.00
704-01.13	CLEAN AND EPOXY SEAL	SQFT	2,097.00	5	$8.74	$10.00	$7.15	10,485.00
705-11.28	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 28 FT SPAN	EACH	8.00	4	$3,261.25	$3,745.00	$2,900.00	32.00
705-11.32	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 32 FT SPAN	EACH	8.00	10	$3,891.30	$4,500.00	$3,184.00	80.00
705-11.35	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 35 FT SPAN	EACH	15.00	7	$3,504.07	$3,587.50	$3,441.00	105.00
705-11.36	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 36 FT SPAN	EACH	8.00	12	$5,322.02	$7,400.00	$4,344.00	96.00
705-11.37	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 37 FT SPAN	EACH	8.00	2	$5,147.50	$6,095.00	$4,200.00	16.00
705-11.38	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 38 FT SPAN	EACH	8.00	5	$4,588.00	$5,240.00	$4,200.00	40.00
705-11.41	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 41 FT SPAN	EACH	8.00	5	$5,871.86	$7,000.00	$5,200.00	40.00
705-11.42	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 42 FT SPAN	EACH	10.00	7	$6,077.40	$6,500.00	$5,400.00	70.00
705-11.45	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 45 FT SPAN	EACH	10.00	7	$6,282.70	$6,500.00	$5,600.00	70.00
705-11.46	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 46 FT SPAN	EACH	7.65	17	$6,287.04	$8,000.00	$4,685.00	130.00
705-11.48	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 48 FT SPAN	EACH	8.24	17	$6,083.57	$8,000.00	$4,600.00	140.00
705-11.50	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 50 FT SPAN	EACH	8.68	34	$6,455.34	$9,598.49	$4,600.00	295.00
705-11.51	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 51 FT SPAN	EACH	8.50	20	$6,633.84	$8,000.00	$5,850.00	170.00
705-11.54	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 54 FT SPAN	EACH	8.00	3	$8,566.67	$10,000.00	$7,000.00	24.00
705-11.55	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 55 FT SPAN	EACH	9.50	16	$6,976.06	$9,000.00	$5,937.89	152.00
705-11.56	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 56 FT SPAN	EACH	6.82	11	$7,964.72	$9,000.45	$6,700.00	75.00
705-11.57	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 57 FT SPAN	EACH	10.33	15	$7,236.42	$8,670.00	$6,500.00	155.00
705-11.58	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 58 FT SPAN	EACH	5.00	5	$7,993.70	$8,870.00	$7,500.00	25.00
705-11.59	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 59 FT SPAN	EACH	8.00	4	$7,995.79	$8,215.00	$7,850.00	32.00
705-11.60	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 60 FT SPAN	EACH	8.07	15	$7,858.66	$10,000.00	$6,000.00	121.00
705-11.61	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 61 FT SPAN	EACH	4.00	12	$9,420.95	$12,285.00	$7,600.00	48.00
705-11.62	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 62 FT SPAN	EACH	5.00	8	$8,772.88	$9,750.00	$7,510.00	40.00
705-11.63	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 63 FT SPAN	EACH	10.00	7	$8,163.64	$8,343.00	$8,100.00	70.00
705-11.65	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 65 FT SPAN	EACH	10.00	12	$9,503.92	$12,000.00	$7,800.00	120.00
705-11.66	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 66 FT SPAN	EACH	8.00	4	$10,188.82	$10,955.29	$9,800.00	32.00
705-11.69	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 69 FT SPAN	EACH	11.00	17	$9,694.96	$11,900.00	$8,400.00	187.00
705-11.70	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 70 FT SPAN	EACH	7.67	15	$9,867.22	$11,720.00	$8,400.00	115.00
705-11.71	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 71 FT SPAN	EACH	5.00	7	$8,077.14	$8,340.00	$8,000.00	35.00
705-11.75	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 75 FT SPAN	EACH	4.00	3	$11,778.00	$11,934.00	$11,700.00	12.00
705-11.76	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 76 FT SPAN	EACH	7.43	7	$11,459.97	$12,000.00	$10,700.00	52.00
705-11.78	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 78 FT SPAN	EACH	7.50	16	$10,961.72	$14,256.00	$9,750.00	120.00
705-11.79	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 79 FT SPAN	EACH	10.00	7	$13,934.14	$14,200.00	$13,700.00	70.00
705-11.80	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 80 FT SPAN	EACH	5.00	7	$13,927.00	$14,500.00	$13,650.00	35.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
705-11.81	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 81 FT SPAN	EACH	4.00	4	$12,510.88	$13,543.52	$12,000.00	16.00
705-11.85	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 85 FT SPAN	EACH	4.63	8	$13,747.68	$14,400.00	$13,200.00	37.00
705-11.87	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 87 FT SPAN	EACH	5.00	12	$14,917.67	$16,400.00	$14,000.00	60.00
705-11.88	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 88 FT SPAN	EACH	8.00	2	$14,125.00	$15,300.00	$12,950.00	16.00
705-11.90	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 90 FT SPAN	EACH	4.44	18	$14,446.60	$26,500.00	$12,000.00	80.00
705-11.91	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 91 FT SPAN	EACH	5.00	8	$12,207.13	$12,900.00	$11,900.00	40.00
705-12.00	PRESTRESSED CONCRETE I-GIRDER, 100 FT SPAN	EACH	10.00	8	$12,959.38	$14,000.00	$12,500.00	80.00
705-14.56	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 56 FT SPAN	EACH	25.00	1	$9,917.38	$9,917.38	$9,917.38	25.00
705-14.67	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 67 FT SPAN	EACH	25.00	1	$11,641.73	$11,641.73	$11,641.73	25.00
705-14.70	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 70 FT SPAN	EACH	25.00	1	$12,429.33	$12,429.33	$12,429.33	25.00
705-14.74	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 74 FT SPAN	EACH	25.00	1	$13,182.69	$13,182.69	$13,182.69	25.00
705-14.80	PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER, 80 FT SPAN	EACH	32.00	3	$42,178.49	$46,435.48	$35,300.00	96.00
705-16.80	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (80 FT)	EACH	4.00	9	$16,266.67	$19,000.00	$14,400.00	36.00
705-16.90	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (90 FT)	EACH	5.00	8	$19,084.17	$20,097.33	$17,500.00	40.00
705-17.00	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (100 FT)	EACH	10.00	8	$21,664.88	$22,766.50	$20,150.00	80.00
705-17.08	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (108 FT)	EACH	16.00	4	$20,047.98	$21,500.00	$19,000.00	64.00
705-17.10	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (110 FT)	EACH	4.00	9	$21,472.22	$24,500.00	$20,000.00	36.00
705-17.13	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (113 FT)	EACH	12.00	3	$21,366.67	$23,100.00	$20,000.00	36.00
705-17.20	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (120 FT)	EACH	5.00	8	$29,280.09	$30,564.68	$28,000.00	40.00
705-17.22	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (122 FT)	EACH	7.08	13	$25,914.87	$42,575.00	$21,000.00	92.00
705-17.23	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE GIRDER (123 FT)	EACH	40.00	8	$27,676.25	$32,000.00	$24,670.00	320.00
705-18.34	PRESTRESSED CONCRETE VOIDED SLAB BEAM, 34 FT SPAN	EACH	18.00	11	$7,522.74	$9,000.00	$6,630.00	198.00
706-10.00	REINFORCING STEEL	LBS	1,722.16	37	$1.58	$12.57	$0.01	63,720.00
706-10.20	REINFORCING STEEL (CULVERTS-BRIDGE)	LBS	71,658.01	225	$1.00	$1.75	$0.72	16,123,053.00
706-10.30	REINFORCING STEEL (CULVERTS)	LBS	57,776.24	221	$0.91	$8.50	$0.01	12,768,550.00
706-10.40	REINFORCING STEEL (RETAINING WALL)	LBS	12,370.86	35	$1.13	$1.70	$0.83	432,980.00
706-10.60	REINFORCING STEEL (BRIDGES)	LBS	38,849.49	370	$1.11	$10.00	$0.55	14,374,310.00
706-10.70	MECHANICAL BAR SPLICE	EACH	756.50	76	$33.51	$141.00	$12.00	57,494.00
707-10.00	CONDUIT SYSTEM ON STRUCTURE	LUMP	1.00	86	$10,383.20	$85,000.00	$1,000.00	86.00
707-10.30	CONDUIT SYSTEM ON STRUCTURE (TELEPHONE)	LUMP	1.00	4	$24,603.00	$25,482.00	$24,310.00	4.00
707-10.40	CATHODIC PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	9	$94,155.00	$135,500.00	$55,124.00	9.00
710-10.00	REINFORCING STEEL (EPOXY COATED)	LBS	15,631.14	149	$1.38	$39.00	$0.83	2,329,040.00
710-10.10	EPOXY COATED TIE BARS (DRILLED AND INSTALLED)	LBS	10.00	3	$19.53	$30.00	$2.25	30.00
711-01.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (URETHENE)	LUMP	1.00	143	$3,718.15	$20,000.00	$1,300.00	143.00
711-02.00	PROTECTIVE COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (EPOXY)	LUMP	1.00	78	$4,956.16	$15,019.00	$260.00	78.00
711-03.00	CONCRETE AND MASONRY PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	90	$4,377.39	$24,000.00	$500.00	90.00
711-04.00	SACRIFICIAL GRAFFITI PROTECTION SYSTEM	LUMP	1.00	89	$3,684.21	$18,375.00	$500.00	89.00
711-05.00	TEMPORARY COATING - CONCRETE BENTS AND PIERS (WEATHERING STEEL)	LUMP	1.00	20	$16,684.82	$50,000.00	$2,057.34	20.00
712-09.00	EXPANSION DEVICE (FINGER PLATE)	LIN. FT.	153.56	18	$947.42	$2,800.00	$565.00	2,764.00
712-09.15	EXPANSION DEVICE (FLAT PLATE)	LIN. FT.	139.33	21	$576.58	$786.00	$11.00	2,926.00
712-10.00	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (MISC)	LBS	1,844.30	135	$7.29	$20.00	$1.25	248,980.00
712-10.10	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (I-BEAM)	LBS	23,500.00	1	$4.00	$4.00	$4.00	23,500.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
712-10.20	FABRICATED STRUCTURAL CARBON STEEL (PLATE GIRDER)	LBS	56,760.00	14	$1.52	$2.55	$1.21	794,640.00
712-10.60	FABRICATED SIGN SUPPORT BRACKETS	LUMP	1.00	21	$4,649.40	$7,900.00	$450.00	21.00
712-11.00	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (MISC)	LBS	2,928.29	41	$9.83	$23.00	$4.70	120,060.00
712-11.11	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (I-BEAM) A709, GRADE 50	LBS	78,994.71	17	$2.26	$3.40	$1.47	1,342,910.00
712-11.21	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50	LBS	441,213.65	52	$1.40	$2.43	$1.09	22,943,110.00
712-11.22	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE 50W	LBS	1,389,081.50	20	$1.70	$2.21	$1.23	27,781,630.00
712-11.23	FABRICATED STRUCTURAL LOW ALLOY STEEL (PLATE GIRDER) A709, GRADE HPS70W	LBS	170,580.00	8	$1.33	$1.60	$1.11	1,364,640.00
712-12.50	STRENGTHENING EXISTING STRINGERS	LUMP	1.00	15	$44,676.76	$75,000.00	$9,000.00	15.00
712-13.00	FABRICATED STRUCTURAL STEEL BEARINGS	LBS	2,470.00	6	$12.16	$14.89	$7.65	14,820.00
712-23.00	BRIDGE RAIL (TWO TUBE STRUCTURAL STEEL)	LIN. FT.	204.00	11	$112.00	$145.00	$96.01	2,244.00
712-30.00	STEEL BAR DAM	EACH	1.52	27	$4,343.37	$9,394.36	$1,000.00	41.00
712-31.00	CLEANING AND COATING EXISTING BEARINGS	EACH	20.00	4	$863.99	$950.97	$800.00	80.00
712-31.20	CLEANING, LUBRICATING AND COATING BEARING	EACH	16.00	6	$2,804.85	$5,398.00	$1,252.00	96.00
712-31.30	REHABILITATE BEARING	EACH	3.60	5	$3,988.89	$8,000.00	$1,500.00	18.00
712-33.01	STEEL INTERMEDIATE DIAPHRAGM FOR P/S CONCRETE GIRDERS	EACH	14.71	235	$749.51	$1,701.81	$138.00	3,458.00
712-36.10	SLAB DRAIN	EACH	28.21	420	$297.42	$855.00	$90.00	11,849.00
712-36.20	DRAINAGE SYSTEM (ON STRUCTURE)	LUMP	1.00	32	$45,076.66	$120,000.00	$2,100.00	32.00
712-51.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	24	$178,543.68	$550,000.00	$11,760.00	24.00
712-51.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	LUMP	1.00	21	$367,042.86	$1,547,500.00	$4,000.00	21.00
712-51.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	LUMP	1.00	24	$33,193.96	$168,960.00	$2,500.00	24.00
712-51.11	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	24	$23,701.46	$100,240.00	$2,100.00	24.00
712-51.12	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	LUMP	1.00	24	$20,576.88	$100,240.00	$2,000.00	24.00
712-52.00	SURFACE PREPARATION FOR RECOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	3,564.80	125	$13.10	$120.00	$7.00	445,600.00
712-52.01	SURFACE PREPARATION FOR OVERCOATING STRUCTURAL STEEL	SQFT	9,926.74	86	$1.94	$6.00	$0.50	853,700.00
712-52.10	FIELD APPLICATION OF INORGANIC ZINC PRIMER	SQFT	3,564.80	125	$1.77	$9.00	$0.20	445,600.00
712-53.65A	INTERMEDIATE FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	7,869.83	179	$1.41	$15.00	$0.80	1,408,700.00
712-53.70A	FINISH FIELD COAT (SYSTEM G)	SQFT	2,766.67	171	$1.62	$10.00	$0.80	473,100.00
712-59.00	CALCIUM SULFONATE RUST PENETRATING SEALER	LUMP	1.00	99	$25,661.46	$623,000.00	$113.50	99.00
712-59.01	CALCIUM SULFONATE PRIMER	LUMP	1.00	21	$135,078.86	$623,000.00	$5,000.00	21.00
712-59.02	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	LUMP	1.00	21	$144,193.14	$623,000.00	$5,000.00	21.00
712-59.20	CALCIUM SULFONATE PRIMER	SQFT	9,952.44	82	$1.05	$2.25	$0.60	816,100.00
712-59.21	CALCIUM SULFONATE TOPCOAT	SQFT	9,490.00	90	$1.05	$2.25	$0.60	854,100.00
712-59.61	GRAY EPOXY-MASTIC PRIMER	LUMP	1.00	6	$2,540.92	$3,045.00	$1,982.00	6.00
712-60.00	NON-DESTRUCTIVE TESTING	LIN. FT.	35.33	73	$58.07	$150.00	$20.00	2,579.00
715-10.01	VERTICAL DRAIN AT END BENTS	EACH	1.97	340	$1,823.72	$17,500.00	$387.00	670.00
716-10.00	PLAIN NEOPRENE BEARING PAD	EACH	11.30	211	$149.13	$1,129.00	$39.00	2,384.00
716-10.02	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD	EACH	22.33	211	$192.17	$1,500.00	$70.00	4,712.00
716-10.03	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD (TAPERED)	EACH	24.85	108	$303.62	$2,000.00	$138.00	2,684.00
716-20.00	LAMINATED NEOPRENE BEARING PAD ASSEMBLY	EACH	12.84	109	$1,833.27	$3,605.00	$825.00	1,400.00
716-30.00	TYPE N PTFE BEARING	EACH	22.15	26	$2,229.89	$6,000.00	$1,220.00	576.00
716-40.00	POT BEARING	EACH	15.00	4	$8,250.00	$10,500.00	$5,000.00	60.00
717-10.01	PREFORMED COMPRESSION SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	58.50	16	$343.14	$600.00	$223.00	936.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
717-10.02	PREFORMED COMPRESSION SEAL	LIN. FT.	67.00	6	$134.69	$220.00	$72.00	402.00
717-20.01	STRIP SEAL EXPANSION JOINT SYSTEM	LIN. FT.	104.35	84	$344.06	$1,268.00	$185.00	8,765.00
717-20.02	STRIP SEAL	LIN. FT.	93.00	6	$75.17	$90.00	$56.00	558.00
717-30.01	SILICONE EXPANSION JOINT SEALANT SYSTEM	LIN. FT.	31.33	21	$196.35	$390.00	$46.00	658.00
717-30.02	SILICONE EXPANSION JOINT SEALANT	LIN. FT.	95.46	37	$45.20	$273.00	$10.00	3,532.00
718-10.20	TRANSPORTING AND ERECTING SUPERSTRUCTURE	LUMP	1.00	8	$77,081.25	$170,000.00	$41,500.00	8.00
718-10.30	REMOVING AND STORING SUPERSTRUCTURE	LUMP	1.00	8	$50,762.50	$83,000.00	$27,700.00	8.00
720-10.00	MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL SYSTEMS	SQFT	9,221.80	104	$47.61	$79.00	$32.25	959,067.00
720-10.50	MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL SYSTEMS	SQYD	350.17	9	$484.44	$525.00	$450.83	3,151.50
720-11.00	FORM LINERS FOR MSE WALL SYSTEMS	SQYD	1,328.76	25	$2.48	$5.50	$0.01	33,219.00
725-03.12A	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	730.45	56	$30.15	$85.00	$17.17	40,905.00
725-03.15A	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	306.73	103	$28.49	$120.00	$15.00	31,593.00
725-03.18A	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	211.09	131	$36.19	$132.75	$13.78	27,653.00
725-03.21A	21 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	175.10	10	$38.29	$50.00	$33.00	1,751.00
725-03.24A	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	396.29	91	$36.94	$300.00	$20.11	36,062.00
725-03.30A	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	188.49	49	$53.00	$102.22	$30.08	9,236.00
725-03.36A	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	265.36	44	$66.01	$154.00	$40.28	11,676.00
725-03.42A	42 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	187.56	18	$62.32	$100.00	$36.23	3,376.00
725-03.48A	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	589.67	12	$95.41	$131.00	$63.50	7,076.00
725-03.54A	54 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	60.00	8	$134.26	$207.12	$93.00	480.00
725-03.60A	60 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	266.00	8	$146.59	$243.67	$96.00	2,128.00
725-03.72A	72 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	387.00	8	$167.83	$296.25	$103.00	3,096.00
725-03.84A	84 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP B	LIN. FT.	160.00	8	$182.91	$273.77	$110.00	1,280.00
725-04.12	12 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	298.92	36	$22.28	$55.50	$11.25	10,761.00
725-04.15	15 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	724.45	172	$25.68	$81.00	$15.50	124,606.00
725-04.18	18 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	621.66	176	$28.98	$109.00	$16.64	109,413.00
725-04.21	21 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	95.35	20	$31.45	$66.00	$23.50	1,907.00
725-04.24	24 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	254.75	147	$34.41	$86.91	$1.00	37,448.00
725-04.30	30 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	227.35	66	$40.10	$80.00	$31.00	15,005.00
725-04.36	36 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	347.15	72	$45.01	$88.20	$30.45	24,995.00
725-04.42	42 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	257.50	14	$53.25	$69.00	$41.25	3,605.00
725-04.48	48 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	132.37	38	$59.68	$140.00	$39.99	5,030.00
725-04.54	54 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	228.50	14	$66.55	$110.00	$52.29	3,199.00
725-04.60	60 IN. CORRUGATED OR SPECIFIED EQUIVALENT SMOOTH INTERIOR PIPE GROUP C	LIN. FT.	84.44	9	$95.05	$160.00	$65.00	760.00
725-10.00	CORRUGATED METAL PIPE PILE SPACERS	EACH	16.13	30	$420.65	$1,600.00	$0.01	484.00
725-20.04	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-4	LIN. FT.	8.00	5	$78.80	$119.52	$58.50	40.00
725-20.05	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-5	LIN. FT.	76.00	5	$64.64	$92.47	$48.00	380.00
725-20.07	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-7/B-7A	LIN. FT.	6.00	5	$115.25	$167.25	$86.00	30.00
725-20.08	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-8/B-8A	LIN. FT.	37.00	5	$110.43	$130.00	$84.15	185.00
725-20.12	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-12/B-12A	LIN. FT.	132.00	5	$123.73	$175.00	$95.00	660.00
725-20.15	CORRUGATED METALLIC-COATED STEEL PIPE-ARCH TYPE B-15/B-15A	LIN. FT.	68.00	4	$126.10	$193.41	$91.00	272.00
725-52.00	PIPE LINER FOR EXISTING CULVERT	LIN. FT.	260.00	5	$157.02	$241.11	$125.00	1,300.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
726-12.12	12 IN. CLASS II REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	291.00	2	$55.23	$58.46	$52.00	582.00
726-12.18	18 IN. CLASS II REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	288.00	8	$35.06	$46.35	$31.00	2,304.00
726-12.24	24 IN. CLASS II REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	44.20	10	$50.54	$84.25	$38.00	442.00
726-12.36	36 IN. CLASS II REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	94.00	2	$126.20	$156.05	$96.34	188.00
726-13.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	825.90	136	$39.68	$320.00	$19.00	112,322.00
726-13.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	445.28	174	$40.16	$440.00	$10.15	77,479.00
726-13.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	959.15	258	$39.10	$135.41	$1.00	247,460.00
726-13.21	21 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	437.65	23	$55.87	$100.00	$33.19	10,066.00
726-13.24	24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	589.07	224	$47.75	$143.10	$1.00	131,952.00
726-13.27	27 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	169.43	7	$60.08	$66.00	$52.00	1,186.00
726-13.30	30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	370.17	185	$63.12	$243.00	$40.00	68,481.00
726-13.36	36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	418.40	170	$72.35	$1,611.27	$30.50	71,128.00
726-13.42	42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	253.67	94	$94.37	$300.00	$70.77	23,845.00
726-13.48	48 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	297.44	111	$103.20	$550.00	$1.00	33,016.00
726-13.54	54 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	221.75	12	$118.34	$180.00	$101.44	2,661.00
726-13.60	60 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	195.26	19	$137.29	$177.20	$120.61	3,710.00
726-13.66	66 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	112.13	8	$233.56	$320.00	$147.00	897.00
726-14.12	12 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	187.00	4	$37.25	$50.00	$28.00	748.00
726-14.18	18 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	85.29	28	$44.06	$65.50	$27.00	2,388.00
726-14.21	21 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	207.00	7	$55.86	$79.50	$34.80	1,449.00
726-14.24	24 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	224.56	52	$52.05	$81.00	$34.07	11,677.00
726-14.30	30 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	402.04	25	$79.43	$266.00	$50.38	10,051.00
726-14.36	36 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	146.82	39	$79.03	$160.00	$61.70	5,726.00
726-14.42	42 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	278.88	33	$88.67	$112.00	$1.00	9,203.00
726-14.48	48 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	252.61	38	$121.66	$210.00	$88.89	9,599.00
726-14.54	54 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	180.00	4	$137.54	$153.15	$123.00	720.00
726-14.60	60 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	344.13	15	$149.15	$197.10	$1.00	5,162.00
726-15.18	18 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	297.00	4	$35.98	$38.76	$32.93	1,188.00
726-15.24	24 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	355.00	4	$47.50	$51.01	$45.00	1,420.00
726-15.30	30 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	338.70	23	$120.63	$780.00	$60.00	7,790.00
726-15.36	36 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	356.50	10	$85.05	$94.00	$73.42	3,565.00
726-15.42	42 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	150.50	18	$114.69	$155.50	$88.00	2,709.00
726-15.48	48 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	353.07	14	$117.85	$137.01	$103.83	4,943.00
726-15.66	66 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT	LIN. FT.	312.00	4	$198.50	$250.00	$180.00	1,248.00
726-23.12	12 IN. CLASS III REINFORCED CONC. PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	74.75	8	$60.58	$118.00	$44.70	598.00
726-23.15	15 IN. CLASS III REINFORCED CONC. PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	6.00	6	$154.85	$337.00	$105.00	36.00
726-23.18	18 IN. CLASS III REINFORCED CONC. PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	80.00	5	$77.02	$200.00	$40.00	400.00
726-25.36	36 IN. CLASS V REINFORCED CONC. PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	35.00	5	$122.29	$145.00	$95.45	175.00
726-50.15	JACKED 15 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	43.00	3	$501.67	$690.00	$325.00	129.00
726-50.24	JACKED 24 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERTS (GASKET TYPE)	LIN. FT.	65.00	7	$440.76	$563.17	$365.00	455.00
726-50.30	JACKED 30 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERTS (GASKET TYPE)	LIN. FT.	65.20	15	$662.08	$1,030.00	$132.00	978.00
726-50.36	JACKED 36 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	92.36	11	$693.08	$1,500.00	$178.00	1,016.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
726-50.42	JACKED 42 IN. CLASS III REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	87.00	3	$659.67	$1,136.00	$218.00	261.00
726-52.30	JACKED 30 IN. CLASS IV REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	150.00	5	$881.75	$1,178.75	$775.00	750.00
726-54.30	JACKED 30 IN. CLASS V REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT (GASKET TYPE)	LIN. FT.	397.00	5	$790.50	$860.00	$683.50	1,985.00
731-00.48	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 48 IN.	LIN. FT.	42.71	73	$293.51	$1,450.00	$100.00	3,118.00
731-00.60	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 60 IN.	LIN. FT.	31.42	65	$319.53	$684.78	$125.00	2,042.00
731-00.72	PRECAST CONCRETE MANHOLE - 72 IN.	LIN. FT.	36.95	65	$449.34	$770.00	$209.82	2,402.00
731-10.22	PRECAST CONCRETE DROP INLET 2 FT X 2 FT	LIN. FT.	49.31	103	$384.91	$1,100.00	$150.00	5,079.00
731-10.30	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT-6 IN.	LIN. FT.	25.03	37	$335.54	$533.00	$189.95	926.00
731-10.32	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 2 FT	LIN. FT.	20.63	115	$393.68	$1,770.72	$200.00	2,372.00
731-10.33	PRECAST CONCRETE DROP INLET 3 FT X 3 FT	LIN. FT.	24.52	88	$418.18	$1,200.00	$180.00	2,158.00
731-10.42	PRECAST CONCRETE DROP INLET 4 FT X 2 FT	LIN. FT.	67.91	85	$420.13	$1,026.67	$1.00	5,772.00
731-10.52	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 2 FT	LIN. FT.	15.78	74	$418.90	$850.00	$205.00	1,168.00
731-10.53	PRECAST CONCRETE DROP INLET 5 FT X 3 FT	LIN. FT.	38.03	181	$432.77	$2,626.31	$175.00	6,883.00
732-00.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.07	29	$329.15	$765.00	$123.00	60.00
732-00.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.66	58	$400.40	$1,600.00	$80.00	154.00
732-00.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	5.07	71	$412.54	$908.30	$111.00	360.00
732-00.21A	21 IN. (525 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	1.57	7	$327.27	$815.00	$144.00	11.00
732-00.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	3.33	61	$419.02	$1,200.00	$136.00	203.00
732-00.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	3.03	33	$532.84	$1,152.00	$225.00	100.00
732-00.36A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.48	27	$732.50	$1,240.00	$365.00	67.00
732-00.42A	42 IN. (1050 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	6.00	8	$1,058.67	$1,527.00	$528.00	48.00
732-00.48A	48 IN. (1200 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	10.00	8	$1,003.57	$1,275.00	$620.00	80.00
732-00.54A	54 IN. (1350 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	2.00	8	$1,280.53	$1,740.00	$757.00	16.00
732-00.60A	60 IN. (1500 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	8.00	8	$1,645.73	$2,100.00	$1,055.00	64.00
732-00.72A	72 IN. (1800 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	14.00	8	$1,968.56	$2,450.00	$1,275.00	112.00
732-00.84A	84 IN. (2100 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP B FLARED END SECTION	EACH	6.00	8	$2,204.56	$2,860.00	$1,500.00	48.00
732-06.12	12 IN. (300 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.74	88	$634.00	$2,060.61	$183.75	241.00
732-06.15	15 IN. (375 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.10	77	$642.42	$1,600.00	$240.00	239.00
732-06.18	18 IN. (450 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	8.72	221	$625.31	$2,250.30	$260.00	1,928.00
732-06.21	21 IN. (525 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.00	23	$770.46	$1,300.00	$525.00	46.00
732-06.24	24 IN. (600 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	6.50	182	$728.06	$2,265.00	$300.00	1,183.00
732-06.27	27 IN. (675 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.00	3	$1,143.33	$1,450.00	$980.00	9.00
732-06.30	30 IN. (750 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.90	146	$952.85	$2,500.00	$472.50	570.00
732-06.36	36 IN. (900 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	5.00	147	$1,261.26	$2,725.00	$600.00	735.00
732-06.42	42 IN. (1050 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.80	133	$1,564.19	$3,000.00	$600.00	372.00
732-06.48	48 IN. (1200 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	3.35	93	$1,819.19	$3,885.41	$800.00	312.00
732-06.54	54 IN. (1350 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.88	16	$2,224.91	$2,838.24	$1,365.00	46.00
732-06.60	60 IN. (1500 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	2.96	23	$2,998.50	$4,300.00	$1,859.00	68.00
732-06.66	66 IN. (1650 MM) PRECAST CONCRETE FLARED END SECTION	EACH	1.58	12	$3,338.84	$5,240.99	$2,100.00	19.00
732-08.12A	12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.73	26	$348.15	$877.49	$60.00	71.00
732-08.15A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	21.13	45	$244.94	$1,360.00	$82.00	951.00
732-08.18A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	6.76	104	$279.68	$908.30	$135.00	703.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
732-08.21A	21 IN. (525 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.00	12	$378.69	$807.73	$235.00	24.00
732-08.24A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	5.80	70	$317.83	$946.75	$108.00	406.00
732-08.30A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	6.87	30	$438.02	$1,300.00	$175.00	206.00
732-08.36A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	4.15	26	$468.44	$1,000.00	$50.00	108.00
732-08.42A	42 IN. (1050 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	5.00	14	$835.06	$1,070.00	$712.00	70.00
732-08.48A	48 IN. (1200 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	2.33	21	$1,020.20	$1,314.78	$792.10	49.00
732-08.54A	54 IN. (1350 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE GROUP C FLARED END SECTION	EACH	1.50	14	$1,186.00	$1,600.00	$979.00	21.00
732-10.04	B4 FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$341.67	$535.00	$213.35	10.00
732-10.07	B7 FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$752.56	$970.00	$557.78	10.00
732-10.08	B8 FLARED END SECTION	EACH	2.00	5	$904.84	$1,000.00	$694.19	10.00
732-10.12	B12 FLARED END SECTION	EACH	8.00	5	$1,895.68	$2,700.00	$1,500.00	40.00
732-10.13A	15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	11.83	24	$569.10	$926.51	$120.00	284.00
732-10.14A	18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	12.34	35	$978.70	$1,983.44	$244.11	432.00
732-10.16A	24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	3.63	75	$1,183.41	$2,193.10	$386.00	272.00
732-10.17A	30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	3.42	43	$1,767.80	$3,200.00	$645.25	147.00
732-10.18A	36 IN. (900 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	2.73	41	$2,135.83	$3,000.00	$1,390.00	112.00
732-10.19A	42 IN. (1050 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	4.00	7	$2,775.63	$3,560.00	$2,500.00	28.00
732-10.20A	48 IN. (1200 MM) OR ALLOWED SUBSTITUTE SAFETY SLOPE END SECTION	EACH	1.30	10	$3,584.81	$5,000.00	$300.00	13.00
732-20.12A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 12 IN. (300 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	2.00	4	$226.38	$290.00	$188.00	8.00
732-20.15A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 15 IN. (375 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	4.00	30	$567.32	$960.04	$45.00	120.00
732-20.18A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 18 IN. (450 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	4.00	32	$570.63	$1,065.00	$58.00	128.00
732-20.21A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 21 IN. (525 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	2.00	3	$465.00	$525.00	$430.00	6.00
732-20.24A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 24 IN. (600 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	6.00	2	$1,105.00	$1,105.00	$1,105.00	12.00
732-20.30A	BEVELED PIPE END TREATMENT FOR 30 IN. (750 MM) OR ALLOWED SUB	EACH	1.00	4	$494.38	$760.00	$350.00	4.00
803-10.00A	TURF TYPE TALL FESCUE SODDING	SQYD	4,835.62	74	$4.28	$55.00	$2.70	357,836.00
803-20.00A	KENTUCKY BLUEGRASS SODDING	SQYD	1,902.27	22	$5.85	$27.50	$3.89	41,850.00
803-30.00	K-31 TALL FESCUE SODDING	SQYD	967.33	12	$6.72	$7.98	$6.25	11,608.00
803-40.00	BUFFALOGRASS SODDING	SQYD	5,927.70	10	$7.04	$14.00	$6.18	59,277.00
803-60.00	BERMUDA SODDING	SQYD	11,211.00	13	$4.47	$11.34	$4.25	145,743.00
804-10.00	TOPSOIL	CUYD	269.47	19	$23.93	$57.25	$15.00	5,120.00
805-10.00A	SEEDING - COOL SEASON MIXTURES	ACRE	25.30	748	$1,419.69	$68,250.00	$1.00	18,921.50
805-20.00A	SEEDING - WARM SEASON MIXTURES	ACRE	24.11	232	$1,607.59	$10,000.00	$100.50	5,592.80
806-10.10A	TYPE B BERM	LIN. FT.	12,261.14	160	$1.02	$25.00	$0.20	1,961,782.00
806-10.11	SLOPE DRAINS	LIN. FT.	827.98	165	$10.17	$50.97	$1.03	136,616.00
806-10.15	SEDIMENT BASIN	CUYD	2,386.35	91	$10.34	$100.00	$0.01	217,158.00
806-10.16	SEDIMENT REMOVAL	CUYD	306.81	809	$18.18	$840.00	$1.00	248,206.00
806-10.17	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	ACRE	10.81	380	$773.01	$42,000.00	$1.00	4,106.90
806-10.19	SILT FENCE	LIN. FT.	4,973.69	772	$2.18	$25.00	$0.01	3,839,690.00
806-10.20	TEMPORARY PIPE	LIN. FT.	235.84	38	$40.55	$85.13	$12.00	8,962.00
806-10.21	TYPE I DITCH CHECK	EACH	55.08	345	$89.02	$25,000.00	$1.25	19,004.00
806-10.22	TYPE II DITCH CHECK	EACH	240.68	552	$167.38	$550.00	$1.90	132,853.00
806-10.25	INLET CHECK	EACH	26.09	75	$168.06	$500.00	$36.00	1,957.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
806-10.50	TYPE C BERM	LIN. FT.	640.01	147	$22.03	$149.14	$1.00	94,082.00
806-41.01	TYPE A EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	1,660.00	3	$2.07	$2.10	$2.00	4,980.00
806-41.03	TYPE C EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	38,745.36	44	$1.88	$3.10	$1.65	1,704,796.00
806-41.04	TYPE D EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	2,000.00	7	$1.93	$2.25	$1.25	14,000.00
806-41.07	TYPE G EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	15,336.65	65	$3.60	$12.00	$2.50	996,882.00
806-41.08	TYPE H EROSION CONTROL BLANKET	SQYD	2,693.87	23	$3.78	$4.40	$3.10	61,959.00
806-50.00	GEOSYNTHETIC REINFORCED SOIL SLOPE SYSTEM	SQFT	15,900.00	7	$10.12	$16.05	$5.25	111,300.00
808-01.09	RED OAK	EACH	12.18	11	$96.74	$302.10	$50.00	134.00
808-01.10	SCARLET OAK	EACH	7.55	11	$94.95	$302.10	$50.00	83.00
808-01.11	SHINGLE OAK	EACH	15.00	8	$87.49	$199.51	$50.00	120.00
808-01.12	PIN OAK	EACH	13.00	8	$86.86	$199.51	$45.00	104.00
808-02.03	RIVER BIRCH	EACH	5.00	3	$302.55	$311.64	$294.00	15.00
808-02.06	AMERICAN HOLLY	EACH	39.00	3	$345.03	$355.10	$335.00	117.00
808-03.04	FLOWERING DOGWOOD	EACH	3.00	3	$294.03	$302.10	$285.00	9.00
808-03.10	WITCHHAZEL	EACH	54.50	14	$38.93	$45.72	$32.50	763.00
808-03.12	SERVICE BERRY	EACH	52.47	17	$75.83	$302.10	$32.50	892.00
808-04.00	WHITE PINE	EACH	100.00	3	$123.33	$160.00	$105.00	300.00
808-04.04	RED CEDAR	EACH	12.00	3	$278.73	$286.20	$270.00	36.00
808-05.05	BURNING BUSH	EACH	34.00	3	$72.05	$90.15	$60.00	102.00
901-10.10	RELOCATED POLE	EACH	2.00	6	$976.69	$1,044.12	$944.00	12.00
901-10.30	LIGHTING POLE, 30 FT. OR 9.0 M, TYPE AT	EACH	10.46	39	$1,557.75	$2,284.54	$525.96	408.00
901-10.40	LIGHTING POLE, 30 FT. OR 9.0 M, TYPE B	EACH	2.00	4	$2,110.53	$2,199.10	$2,081.00	8.00
901-10.60	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 1	EACH	12.75	20	$2,530.33	$3,842.50	$1,568.00	255.00
901-10.62	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 2	EACH	6.52	61	$2,399.18	$4,900.00	$2,000.00	398.00
901-10.64	LIGHTING POLE, 45 FT. OR 13.5 M, TYPE AT DESIGN 3	EACH	6.74	54	$2,181.41	$3,200.00	$1,330.00	364.00
901-11.04	BRACKET ARM, 4 FT. OR 1.2 M	EACH	1.00	7	$206.39	$235.00	$195.00	7.00
901-11.06	BRACKET ARM, 6 FT. OR 1.8 M	EACH	6.13	46	$273.95	$400.00	$87.66	282.00
901-11.08	BRACKET ARM, 8 FT. OR 2.4 M	EACH	2.09	11	$276.78	$300.00	$220.00	23.00
901-11.10	BRACKET ARM, 10 FT. OR 3.0 M	EACH	7.94	16	$237.34	$666.91	$87.66	127.00
901-11.12	BRACKET ARM, 12 FT. OR 3.6 M	EACH	3.57	14	$527.32	$750.00	$478.00	50.00
901-11.15	BRACKET ARM, 15 FT. OR 4.6 M	EACH	8.62	113	$593.45	$1,160.00	$0.01	974.00
901-12.50	LUMINAIRE, 150 WATT HIGH PRESSURE SODIUM (UNDERPASS)	EACH	8.00	4	$656.00	$656.00	$656.00	32.00
901-13.00	LUMINAIRE, 150 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	7.57	53	$233.90	$643.77	$87.66	401.00
901-13.10	LUMINAIRE, 250 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	8.29	119	$320.26	$850.00	$205.00	987.00
901-13.20	LUMINAIRE, 400 WATT HIGH PRESSURE SODIUM	EACH	8.00	17	$389.32	$630.00	$296.07	136.00
901-13.30	LUMINAIRE, 1000 WATT HIGH PRESSURE SODIUM HIGH MAST	EACH	20.00	6	$831.79	$1,130.00	$697.00	120.00
901-22.30	BASE MOUNTED CONTROL STATION 240 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	1.49	67	$4,252.86	$8,000.00	$1,402.55	100.00
901-22.31	BASE MOUNTED CONTROL STATION 480 VOLT-4 CIRCUIT	EACH	1.12	26	$5,602.86	$10,575.00	$2,962.00	29.00
901-23.30	SERVICE POLE, 30 FT. OR 9.0 M, CLASS 4	EACH	1.00	4	$1,095.91	$1,310.00	$541.00	4.00
901-30.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	422.55	74	$11.42	$27.48	$1.50	31,269.00
901-30.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	354.58	107	$13.12	$53.00	$6.00	37,940.00
901-30.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	141.93	96	$17.33	$44.00	$7.75	13,625.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
901-30.05	CONDUIT, 5 IN. RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	24.00	4	$41.02	$43.00	$40.00	96.00
901-40.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	363.62	77	$24.45	$46.14	$17.00	27,999.00
901-40.04	CONDUIT, 4 IN. RIGID, PUSHED	LIN. FT.	127.83	46	$27.30	$67.00	$20.00	5,880.00
901-45.02	CONDUIT, 2 IN. RIGID, EXTERNAL ON STRUCTURE	LIN. FT.	530.86	14	$22.31	$40.85	$16.00	7,432.00
901-45.03	CONDUIT, 3 IN. RIGID, EXTERNAL ON STRUCTURE	LIN. FT.	280.00	4	$16.64	$18.00	$16.00	1,120.00
901-50.10	TRENCHING TYPE I	LIN. FT.	3,549.91	134	$3.02	$10.00	$0.62	475,688.00
901-50.20	TRENCHING TYPE II	LIN. FT.	1,719.55	86	$4.76	$28.80	$0.21	147,881.00
901-50.30	TRENCHING TYPE III	LIN. FT.	4,974.91	23	$4.58	$15.89	$3.50	114,423.00
901-61.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	12.22	152	$935.15	$1,637.76	$10.74	1,857.00
901-61.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	17.43	21	$795.82	$1,470.00	$720.97	366.00
901-61.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	2.00	28	$2,029.19	$2,539.00	$1,350.00	56.00
901-61.20	PULL BOX, CONCRETE, STANDARD	EACH	9.79	14	$1,572.40	$2,810.00	$1,378.00	137.00
901-70.01	CABLE, 1 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	140.00	6	$3.89	$4.75	$3.50	840.00
901-70.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	669.36	94	$3.08	$6.00	$1.20	62,920.00
901-70.06	CABLE, 6 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	2,228.18	22	$1.50	$2.25	$1.25	49,020.00
901-70.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,494.09	44	$1.48	$3.25	$0.80	65,740.00
901-71.10	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	1,161.45	165	$1.14	$9.32	$0.54	191,640.00
901-72.01	WIRE, 1 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	50.00	6	$3.71	$4.20	$3.50	300.00
901-72.02	WIRE, 2 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	779.38	32	$2.81	$3.76	$1.30	24,940.00
901-72.04	WIRE, 4 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	2,240.00	2	$2.08	$2.75	$1.40	4,480.00
901-72.06	WIRE, 6 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,382.94	17	$1.40	$1.90	$1.00	23,510.00
901-72.08	WIRE, 8 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,249.55	22	$1.16	$1.95	$0.80	27,490.00
901-74.01	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 2 AWG	LIN. FT.	1,728.42	19	$7.04	$11.10	$3.16	32,840.00
901-74.02	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 4 AWG	LIN. FT.	20.00	6	$8.69	$12.68	$7.45	120.00
901-74.04	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 6 AWG	LIN. FT.	5,697.86	42	$4.33	$5.40	$3.30	239,310.00
901-74.05	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 3 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 6 AWG	LIN. FT.	160.00	3	$8.19	$8.43	$7.95	480.00
901-74.07	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	4,667.91	138	$3.43	$7.25	$1.90	644,171.00
901-74.08	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 3 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 8 AWG	LIN. FT.	4,930.00	3	$7.46	$7.69	$7.25	14,790.00
901-74.11	CABLE-CONDUIT, 1 1/4 IN., 3 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL, 2 AWG	LIN. FT.	220.00	3	$13.29	$13.67	$12.90	660.00
901-82.30	POLE FOUNDATION (30 FT. OR 9.0 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	9.92	50	$914.59	$1,300.00	$580.00	496.00
901-82.45	POLE FOUNDATION (45 FT. OR 13.5 M MOUNTING HEIGHT)	EACH	9.31	155	$1,236.00	$2,985.97	$12.75	1,443.00
901-86.10	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	14	$3,793.57	$10,600.00	$1,530.00	14.00
901-86.11	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING & SIGNALS	EACH	1.43	7	$2,671.99	$4,170.00	$1,765.00	10.00
901-86.12	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.71	21	$3,327.56	$10,600.00	$1,500.00	36.00
901-86.13	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING & SIGNALS	EACH	1.55	29	$4,019.44	$6,350.00	$2,800.00	45.00
901-86.20	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1, 480 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	4	$4,373.54	$6,631.50	$2,650.00	4.00
901-86.22	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 480 VOLT SERVICE, LIGHTING ONLY	EACH	1.00	10	$3,350.10	$3,922.00	$2,962.00	10.00
901-86.23	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 480 & 240/120 VOLT SERVICE, LIGHTING & SIGNALS	EACH	1.00	9	$6,990.28	$12,325.00	$4,080.00	9.00
901-93.00	NAVIGATION LIGHTING SYSTEM	LUMP	1.00	4	$127,500.00	$150,000.00	$85,000.00	4.00
902-01.11	SIGNAL HEAD, TYPE 1T	EACH	3.00	5	$771.70	$800.00	$760.00	15.00
902-01.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3T	EACH	1.26	35	$812.99	$1,060.00	$692.70	44.00
902-01.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5T	EACH	1.00	4	$1,227.93	$1,390.00	$1,141.71	4.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-01.23	SIGNAL HEAD, TYPE 33T	EACH	1.00	3	$1,477.33	$1,560.00	$1,387.00	3.00
902-02.11	SIGNAL HEAD, TYPE 1S	EACH	5.13	15	$631.27	$1,270.00	$525.00	77.00
902-02.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3S	EACH	2.38	110	$833.95	$1,200.00	$581.00	262.00
902-02.14	SIGNAL HEAD, TYPE 4S	EACH	1.00	11	$1,078.91	$1,400.00	$950.00	11.00
902-02.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5S	EACH	2.60	15	$1,319.15	$1,870.00	$1,132.00	39.00
902-02.23	SIGNAL HEAD, TYPE 33S	EACH	3.11	9	$1,430.86	$1,700.00	$1,186.53	28.00
902-04.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3C	EACH	5.38	13	$906.43	$1,200.00	$715.00	70.00
902-04.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5C	EACH	1.00	3	$1,486.93	$1,600.00	$1,430.00	3.00
902-05.13	SIGNAL HEAD, TYPE 3B	EACH	14.22	135	$899.30	$1,375.00	$627.20	1,920.00
902-05.14	SIGNAL HEAD, TYPE 4B	EACH	2.97	29	$1,081.08	$1,500.00	$897.00	86.00
902-05.15	SIGNAL HEAD, TYPE 5B	EACH	2.31	93	$1,452.63	$2,300.00	$954.80	215.00
902-08.11	SIGNAL HEAD, TYPE 1S, PEDESTRIAN	EACH	5.82	45	$614.90	$810.44	$542.00	262.00
902-08.21	SIGNAL HEAD, TYPE 11S, PEDESTRIAN	EACH	7.91	11	$1,103.25	$1,238.12	$1,086.00	87.00
902-14.13	SIGNAL HEAD, OPTICALLY LIMITED, TYPE 3B	EACH	2.00	9	$3,176.58	$3,625.00	$2,816.90	18.00
902-26.50	150 WATT 120 VOLT HIGH PRESSURE SODIUM LUMINAIRE	EACH	3.83	53	$311.51	$560.00	$199.00	203.00
902-27.08	POST, SIGNAL 8 FT. OR 2.4 M	EACH	2.08	48	$654.67	$1,450.00	$457.00	100.00
902-27.15	POST, SIGNAL 15 FT. OR 4.6 M	EACH	1.55	49	$954.87	$1,700.00	$765.85	76.00
902-31.12	POST, TYPE CL, 12 FT. ARM OR 3.7 M ARM	EACH	2.00	6	$7,432.80	$8,832.00	$5,000.00	12.00
902-31.14	POST, TYPE CL, 14 FT. ARM OR 4.3 M ARM	EACH	1.00	8	$4,998.46	$5,428.00	$4,877.00	8.00
902-31.16	POST, TYPE CL, 16 FT. ARM OR 4.9 M ARM	EACH	1.00	1	$5,321.60	$5,321.60	$5,321.60	1.00
902-31.20	POST, TYPE CL, 20 FT. ARM OR 6.1 M ARM	EACH	1.00	3	$5,593.00	$6,109.00	$5,335.00	3.00
902-31.24	POST, TYPE CL, 24 FT. ARM OR 7.3 M ARM	EACH	1.00	8	$5,619.37	$6,290.93	$5,518.00	8.00
902-31.25	POST, TYPE CL, 25 FT. ARM OR 7.6 M ARM	EACH	1.00	3	$6,432.00	$6,432.00	$6,432.00	3.00
902-31.26	POST, TYPE CL, 26 FT. ARM OR 7.9 M ARM	EACH	1.00	23	$6,310.77	$7,950.00	$5,452.07	23.00
902-31.27	POST, TYPE CL, 27 FT. ARM OR 8.2 M ARM	EACH	1.00	5	$6,540.60	$6,800.00	$6,402.98	5.00
902-31.28	POST, TYPE CL, 28 FT. ARM OR 8.5 M ARM	EACH	2.00	5	$6,579.74	$7,000.00	$6,235.00	10.00
902-31.30	POST, TYPE CL, 30 FT. ARM OR 9.1 M ARM	EACH	1.00	6	$7,415.67	$8,857.00	$7,012.08	6.00
902-31.31	POST, TYPE CL, 31 FT. ARM OR 9.4 M ARM	EACH	1.00	4	$6,750.56	$7,000.00	$6,520.00	4.00
902-31.32	POST, TYPE CL, 32 FT. ARM OR 9.8 M ARM	EACH	1.00	23	$7,495.06	$9,235.17	$6,236.00	23.00
902-31.33	POST, TYPE CL, 33 FT. ARM OR 10.1 M ARM	EACH	1.00	19	$7,989.04	$11,700.00	$6,730.00	19.00
902-31.35	POST, TYPE CL, 35 FT. ARM OR 10.7 M ARM	EACH	1.00	11	$9,308.31	$10,898.32	$7,650.00	11.00
902-31.36	POST, TYPE CL, 36 FT. ARM OR 11.0 M ARM	EACH	1.00	19	$8,393.30	$11,216.00	$6,604.94	19.00
902-31.37	POST, TYPE CL, 37 FT. ARM OR 11.3 M ARM	EACH	2.00	4	$9,247.57	$10,381.60	$8,400.00	8.00
902-31.38	POST, TYPE CL, 38 FT. ARM OR 11.6 M ARM	EACH	1.00	14	$8,683.93	$11,000.00	$7,220.94	14.00
902-31.40	POST, TYPE CL, 40 FT. ARM OR 12.2 M ARM	EACH	1.00	8	$8,274.26	$9,263.10	$8,125.00	8.00
902-31.41	POST, TYPE CL, 41 FT. ARM OR 12.5 M ARM	EACH	1.27	11	$8,452.76	$9,861.64	$7,925.00	14.00
902-31.42	POST, TYPE CL, 42 FT. ARM OR 12.8 M ARM	EACH	1.80	10	$10,387.98	$11,220.53	$7,987.62	18.00
902-31.43	POST, TYPE CL, 43 FT. ARM OR 13.1 M ARM	EACH	1.38	8	$9,857.11	$13,000.00	$8,315.00	11.00
902-31.44	POST, TYPE CL, 44 FT. ARM OR 13.4 M ARM	EACH	1.25	16	$9,446.37	$10,500.00	$7,770.94	20.00
902-31.45	POST, TYPE CL, 45 FT. ARM OR 13.7 M ARM	EACH	1.00	3	$10,514.13	$11,150.00	$9,992.38	3.00
902-31.46	POST, TYPE CL, 46 FT. ARM OR 14.0 M ARM	EACH	2.00	3	$7,932.53	$8,037.60	$7,880.00	6.00
902-31.47	POST, TYPE CL, 47 FT. ARM OR 14.3 M ARM	EACH	1.00	4	$11,662.50	$12,000.00	$11,550.00	4.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-31.48	POST, TYPE CL, 48 FT. ARM OR 14.6 M ARM	EACH	1.00	6	$11,206.06	$11,800.00	$9,052.29	6.00
902-31.50	POST, TYPE CL, 50 FT. ARM OR 15.2 M ARM	EACH	1.00	3	$10,787.33	$11,782.00	$10,290.00	3.00
902-31.52	POST, TYPE CL, 52 FT. ARM OR 15.8 M ARM	EACH	2.00	3	$11,582.00	$12,650.00	$11,048.00	6.00
902-31.54	POST, TYPE CL, 54 FT. ARM OR 16.5 M ARM	EACH	1.00	10	$11,991.95	$13,400.00	$9,463.76	10.00
902-32.08	POST, TYPE C, 8 FT. ARM OR 2.4 M ARM	EACH	1.00	4	$3,516.00	$3,516.00	$3,516.00	4.00
902-32.09	POST, TYPE C, 9 FT. ARM OR 2.7 M ARM	EACH	1.00	4	$3,273.41	$3,430.00	$3,221.21	4.00
902-32.12	POST, TYPE C, 12 FT. ARM OR 3.7 M ARM	EACH	1.00	7	$3,922.73	$4,400.00	$3,685.00	7.00
902-32.15	POST, TYPE C, 15 FT. ARM OR 4.6 M ARM	EACH	1.00	7	$4,679.10	$5,000.00	$4,325.00	7.00
902-32.17	POST, TYPE C, 17 FT. ARM OR 5.2 M ARM	EACH	1.00	5	$4,710.65	$5,100.00	$4,455.05	5.00
902-32.18	POST, TYPE C, 18 FT. ARM OR 5.5 M ARM	EACH	1.00	4	$3,759.78	$3,940.00	$3,699.71	4.00
902-32.21	POST, TYPE C, 21 FT. ARM OR 6.4 M ARM	EACH	2.00	3	$4,369.00	$4,369.00	$4,369.00	6.00
902-32.22	POST, TYPE C, 22 FT. ARM OR 6.7 M ARM	EACH	1.00	11	$5,119.26	$6,110.00	$4,203.57	11.00
902-32.23	POST, TYPE C, 23 FT. ARM OR 7.0 M ARM	EACH	1.00	7	$5,531.71	$6,222.00	$5,100.00	7.00
902-32.24	POST, TYPE C, 24 FT. ARM OR 7.3 M ARM	EACH	1.77	13	$4,752.76	$5,995.82	$4,236.00	23.00
902-32.25	POST, TYPE C, 25 FT. ARM OR 7.6 M ARM	EACH	2.00	12	$5,423.89	$6,200.00	$4,715.07	24.00
902-32.26	POST, TYPE C, 26 FT. ARM OR 7.9 M ARM	EACH	1.00	8	$4,840.39	$5,140.00	$4,704.00	8.00
902-32.27	POST, TYPE C, 27 FT. ARM OR 8.2 M ARM	EACH	1.00	12	$4,881.87	$5,150.00	$4,709.57	12.00
902-32.28	POST, TYPE C, 28 FT. ARM OR 8.5 M ARM	EACH	1.27	15	$5,227.44	$6,222.00	$4,819.57	19.00
902-32.29	POST, TYPE C, 29 FT. ARM OR 8.8 M ARM	EACH	1.00	20	$5,661.88	$6,765.00	$4,726.07	20.00
902-32.30	POST, TYPE C, 30 FT. ARM OR 9.1 M ARM	EACH	1.00	6	$6,604.26	$7,465.00	$6,174.00	6.00
902-32.32	POST, TYPE C, 32 FT. ARM OR 9.8 M ARM	EACH	1.00	4	$5,660.71	$5,930.00	$5,570.94	4.00
902-32.33	POST, TYPE C, 33 FT. ARM OR 10.1 M ARM	EACH	1.00	8	$6,505.51	$7,560.00	$6,278.00	8.00
902-32.34	POST, TYPE C, 34 FT. ARM OR 10.4 M ARM	EACH	1.00	12	$7,105.00	$8,000.00	$6,605.55	12.00
902-32.35	POST, TYPE C, 35 FT. ARM OR 10.7 M ARM	EACH	1.29	14	$7,442.66	$12,400.00	$6,094.00	18.00
902-32.36	POST, TYPE C, 36 FT. ARM OR 11.0 M ARM	EACH	1.80	15	$6,500.66	$7,600.00	$5,484.00	27.00
902-32.37	POST, TYPE C, 37 FT. ARM OR 11.3 M ARM	EACH	1.36	11	$7,340.75	$8,400.00	$5,654.00	15.00
902-32.39	POST, TYPE C, 39 FT. ARM OR 11.9 M ARM	EACH	1.00	12	$7,229.01	$7,890.00	$6,575.00	12.00
902-32.40	POST, TYPE C, 40 FT. ARM OR 12.2 M ARM	EACH	1.19	16	$8,049.18	$9,700.00	$6,100.00	19.00
902-32.41	POST, TYPE C, 41 FT. ARM OR 12.5 M ARM	EACH	1.00	9	$7,322.70	$9,200.00	$5,801.94	9.00
902-32.42	POST, TYPE C, 42 FT. ARM OR 12.8 M ARM	EACH	1.89	18	$8,177.94	$15,900.00	$6,300.00	34.00
902-32.43	POST, TYPE C, 43 FT. ARM OR 13.1 M ARM	EACH	1.00	11	$8,414.58	$10,100.00	$6,300.00	11.00
902-32.44	POST, TYPE C, 44 FT. ARM OR 13.4 M ARM	EACH	1.00	11	$8,139.35	$9,000.88	$7,895.00	11.00
902-32.45	POST, TYPE C, 45 FT. ARM OR 13.7 M ARM	EACH	1.00	11	$8,545.97	$10,200.00	$6,950.00	11.00
902-32.46	POST, TYPE C, 46 FT. ARM OR 14.0 M ARM	EACH	1.00	9	$8,703.72	$10,500.00	$7,420.00	9.00
902-32.47	POST, TYPE C, 47 FT. ARM OR 14.3 M ARM	EACH	1.00	7	$9,966.24	$10,527.00	$9,570.00	7.00
902-32.50	POST, TYPE C, 50 FT. ARM OR 15.2 M ARM	EACH	1.00	10	$8,751.87	$10,500.00	$7,420.00	10.00
902-32.51	POST, TYPE C, 51 FT. ARM OR 15.5 M ARM	EACH	1.00	8	$9,812.08	$10,984.61	$9,635.00	8.00
902-32.53	POST, TYPE C, 53 FT. ARM OR 16.2 M ARM	EACH	1.00	4	$8,589.71	$9,000.00	$8,452.94	4.00
902-32.54	POST, TYPE C, 54 FT. ARM OR 16.5 M ARM	EACH	1.16	19	$9,867.97	$11,400.00	$8,463.94	22.00
902-33.25	POST, TYPE B, LONGEST ARM 25 FT. OR 7.6 M	EACH	1.00	4	$6,710.00	$6,950.00	$6,500.00	4.00
902-33.26	POST, TYPE B, LONGEST ARM 26 FT. OR 7.9 M	EACH	1.00	6	$8,333.89	$9,270.00	$7,933.90	6.00
902-33.29	POST, TYPE B, LONGEST ARM 29 FT. OR 8. 8 M	EACH	1.00	4	$7,713.84	$8,080.00	$7,591.78	4.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-33.32	POST, TYPE B, LONGEST ARM 32 FT. OR 9.8 M	EACH	1.00	4	$8,869.39	$9,290.00	$8,729.18	4.00
902-33.40	POST, TYPE B, LONGEST ARM 40 FT. OR 12.2 M	EACH	1.00	4	$9,863.64	$10,330.00	$9,708.18	4.00
902-33.42	POST, TYPE B, LONGEST ARM 42 FT. OR 12.8 M	EACH	1.00	4	$10,919.26	$11,500.00	$10,725.68	4.00
902-33.45	POST, TYPE B, LONGEST ARM 45 FT. OR 13.7 M	EACH	1.00	3	$12,487.22	$13,250.00	$12,045.00	3.00
902-33.50	POST, TYPE B, LONGEST ARM 50 FT. OR 15.2 M	EACH	2.00	4	$12,930.66	$13,500.00	$12,740.88	8.00
902-33.51	POST, TYPE B, LONGEST ARM 51 FT. OR 15.5 M	EACH	1.00	3	$11,294.80	$11,444.40	$11,220.00	3.00
902-33.52	POST, TYPE B, LONGEST ARM 52 FT. OR 15.8 M	EACH	1.00	7	$14,158.58	$15,831.00	$12,705.68	7.00
902-33.53	POST, TYPE B, LONGEST ARM 53 FT. OR 16.2 M	EACH	1.00	3	$16,505.00	$16,505.00	$16,505.00	3.00
902-33.54	POST, TYPE B, LONGEST ARM 54 FT. OR 16.5 M	EACH	1.36	11	$14,730.24	$18,000.00	$13,910.47	15.00
902-34.22	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 22 FT. OR 6. 7 M	EACH	1.00	4	$8,293.00	$8,293.00	$8,293.00	4.00
902-34.26	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 26 FT. OR 7.9 M	EACH	1.00	4	$10,663.00	$10,663.00	$10,663.00	4.00
902-34.32	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 32 FT. OR 9.8 M	EACH	1.00	1	$13,837.66	$13,837.66	$13,837.66	1.00
902-34.34	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 34 FT. OR 10.4 M	EACH	1.00	8	$8,669.43	$9,705.45	$8,513.00	8.00
902-34.40	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 40 FT. OR 12 2 M	EACH	3.00	5	$13,245.51	$13,900.00	$12,878.52	15.00
902-34.45	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 45 FT. OR 13.7 M	EACH	1.00	17	$14,142.44	$19,920.12	$12,408.00	17.00
902-34.46	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 46 FT. OR 14.0 M	EACH	1.00	8	$13,837.42	$15,491.33	$13,588.00	8.00
902-34.50	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 50 FT. OR 15.2 M	EACH	1.00	6	$14,679.98	$15,800.00	$10,960.47	6.00
902-34.52	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 52 FT. OR 15.8 M	EACH	1.00	5	$15,443.80	$16,500.00	$13,618.98	5.00
902-34.54	POST, TYPE BL, LONGEST ARM 54 FT. OR 16.5 M	EACH	1.00	13	$17,569.58	$19,513.50	$15,664.98	13.00
902-35.52	POST, WOOD SPAN WIRE, CLASS IV	EACH	3.57	7	$1,573.36	$1,995.00	$759.00	25.00
902-35.53	POST, WOOD SPAN WIRE, CLASS IV, FOR 30 FT. OR 9.0 M LUMINAIRE	EACH	4.00	3	$1,729.76	$2,150.00	$1,519.27	12.00
902-36.01	SPAN WIRE ASSEMBLY, SINGLE MESSENGER	LIN. FT.	77.00	4	$6.85	$7.00	$6.80	308.00
902-36.02	SPAN WIRE ASSEMBLY, MESSENGER WITH TETHER	LIN. FT.	200.57	14	$17.16	$23.10	$5.50	2,808.00
902-41.70	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, TYPE 170	EACH	2.50	20	$15,027.98	$22,000.00	$10,441.83	50.00
902-42.81	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, KEYBOARD ENTRY, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	1.47	36	$11,693.15	$28,500.00	$7,624.27	53.00
902-42.82	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, DOUBLE, 8 PHASE NEMA CONTROLLER	EACH	2.57	23	$11,446.33	$12,871.43	$9,943.79	59.00
902-42.83	CONTROLLER ASSEMBLY HOUSING, NEMA TS2 CONTROLLER	EACH	2.16	38	$13,206.20	$21,977.52	$8,300.00	82.00
902-42.95	SPLICE CABINET	EACH	4.00	4	$3,784.63	$3,836.75	$3,725.00	16.00
902-43.00	SYSTEM MASTER	EACH	1.00	25	$3,751.07	$6,700.00	$2,650.00	25.00
902-43.10	CLOSED LOOP SYSTEM TRAINING	EACH	1.00	3	$3,193.70	$3,390.00	$3,080.00	3.00
902-43.20	CLOSED LOOP SYSTEM SOFTWARE	EACH	1.00	8	$10,568.74	$21,400.00	$1.50	8.00
902-43.30	DIAL-UP MODEM	EACH	1.00	10	$472.78	$540.60	$418.00	10.00
902-43.40	SPREAD SPECTRUM TELEMETRY RADIO	EACH	2.80	10	$3,080.80	$3,700.00	$2,052.20	28.00
902-43.46	900 MHZ OMNIDIRECTIONAL ANTENNA, 6DB GAIN	EACH	2.00	6	$852.41	$900.00	$840.00	12.00
902-49.20	DETECTOR, PUSHBUTTON	EACH	8.53	60	$172.00	$400.00	$120.00	512.00
902-49.44	DETECTOR, VEHICLE INDUCTION LOOP (2 CHANNEL-RACK MOUNTED)	EACH	11.94	52	$165.41	$390.00	$97.81	621.00
902-49.75	VIDEO DETECTION SYSTEM	EACH	2.18	88	$20,956.31	$54,400.00	$5,301.83	192.00
902-50.20	CONDUIT, 1 IN., LOOP DETECTOR	LIN. FT.	76.80	65	$10.28	$50.00	$1.55	4,992.00
902-52.00	CONDUIT, 2 IN., TRENCH	LIN. FT.	832.32	140	$9.35	$35.27	$4.20	116,525.00
902-53.00	CONDUIT, 3 IN., TRENCH	LIN. FT.	1,026.06	18	$16.65	$23.23	$12.80	18,469.00
902-54.00	CONDUIT, 4 IN., TRENCH	LIN. FT.	549.91	138	$14.84	$57.68	$7.50	75,888.00
902-63.00	CONDUIT, 3 IN., MEDIAN	LIN. FT.	79.00	4	$11.00	$11.00	$11.00	316.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
902-73.00	CONDUIT, 3 IN., PUSHED	LIN. FT.	406.86	14	$15.60	$42.00	$12.63	5,696.00
902-74.00	CONDUIT, 4 IN., PUSHED	LIN. FT.	323.66	119	$25.30	$167.32	$4.00	38,516.00
902-81.00	CABLE, 10 AWG 1 CONDUCTOR, POLE AND BRACKET	LIN. FT.	664.42	52	$1.42	$2.04	$0.50	34,550.00
902-82.02	CABLE, 2 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	800.00	17	$3.41	$4.87	$2.00	13,600.00
902-82.03	CABLE, 3 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	50.00	3	$3.03	$3.05	$3.00	150.00
902-82.04	CABLE, 4 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	991.50	20	$2.19	$3.50	$1.30	19,830.00
902-82.06	CABLE, 6 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	371.85	27	$1.70	$2.40	$1.10	10,040.00
902-82.08	CABLE, 8 AWG 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	1,147.48	107	$1.47	$5.00	$1.00	122,780.00
902-83.02	CABLE, 12 AWG 2 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,041.62	105	$1.50	$2.55	$0.95	109,370.00
902-83.05	CABLE, 12 AWG 5 CONDUCTOR	LIN. FT.	1,231.49	67	$2.05	$3.15	$1.56	82,510.00
902-83.07	CABLE, 12 AWG 7 CONDUCTOR	LIN. FT.	2,952.43	144	$2.62	$4.00	$1.95	425,150.00
902-83.12	CABLE, 12 AWG 12 CONDUCTOR	LIN. FT.	340.00	6	$3.99	$5.00	$2.40	2,040.00
902-83.15	CABLE, 16 AWG 3-PAIR CONDUCTOR, INTERCONNECT	LIN. FT.	847.50	12	$1.81	$3.50	$0.80	10,170.00
902-83.40	RG-8/U COAXIAL CABLE	EACH	520.50	18	$2.93	$1,090.00	$0.01	9,369.00
902-83.50	FIBER OPTIC CABLE, 6 - FIBER, SINGLE MODE	LIN. FT.	1,269.09	11	$2.40	$4.38	$1.80	13,960.00
902-83.52	FIBER OPTIC CABLE, 6 - FIBER, MULTIMODE	LIN. FT.	861.67	18	$3.37	$6.00	$1.50	15,510.00
902-83.54	FIBER OPTIC CABLE, 24 - FIBER, 18 SINGLE MODE, 6 MULTIMODE	LIN. FT.	5,170.69	29	$2.99	$8.80	$1.75	149,950.00
902-84.00	WIRE, 6 AWG, SOLID NEUTRAL	LIN. FT.	1,530.00	3	$1.11	$1.12	$1.10	4,590.00
902-85.00	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	2,448.18	154	$4.85	$10.50	$0.01	377,020.00
902-85.10	CABLE, LOOP DETECTOR, LEAD-IN	LIN. FT.	2,786.87	83	$1.26	$7.30	$0.85	231,310.00
902-86.11	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 1 WITH 120V LIGHTING CONTROL CABINET	EACH	1.00	3	$3,795.53	$4,000.00	$3,686.58	3.00
902-86.20	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2	EACH	1.75	48	$4,351.52	$6,500.00	$2,880.00	84.00
902-86.21	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE-2 WITH 120V LIGHTING CONTROL CABINET	EACH	1.52	21	$4,262.55	$5,793.60	$3,500.00	32.00
902-88.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	5.11	104	$956.08	$1,622.00	$620.00	531.00
902-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	6.61	147	$1,232.57	$2,541.00	$586.50	972.00
902-88.12	PULL BOX, PREFORMED CLASS 3	EACH	3.18	100	$1,637.41	$2,400.00	$663.00	318.00
902-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	4.91	74	$1,646.27	$2,495.00	$994.50	363.00
902-88.20	PULL BOX, CONCRETE, STANDARD	EACH	3.18	11	$1,758.91	$2,810.00	$1,620.00	35.00
902-88.21	PULL BOX, CONCRETE, DOUBLE, TYPE A	EACH	1.93	15	$3,481.39	$4,015.00	$2,400.00	29.00
902-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	23.27	150	$1,032.26	$3,545.00	$663.00	3,489.90
902-94.00	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS	EACH	1.00	33	$37,764.01	$85,022.14	$19,565.00	33.00
902-94.01	TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS AND LIGHTING	LUMP	1.00	25	$41,560.74	$110,000.00	$2,000.00	25.00
902-94.07	TEMPORARY TRAFFIC DETECTION, VIDEO DETECTION SYSTEM	LUMP	1.00	3	$9,143.03	$9,700.00	$8,820.00	3.00
903-10.10	CONCRETE FOOTINGS, EMBEDDED	CUYD	15.79	282	$952.71	$13,310.00	$500.00	4,453.60
903-10.20	CONCRETE FOOTINGS, BOLT DOWN	CUYD	53.59	86	$1,028.97	$4,800.00	$675.00	4,609.10
903-12.10	STRUCTURAL STEEL POSTS	LBS	6,518.29	280	$2.21	$11.66	$1.57	1,825,120.00
903-12.20	PIPE POSTS	LBS	4,236.19	268	$2.23	$33.26	$0.01	1,135,300.00
903-12.40	BREAKAWAY ASSEMBLY	EACH	51.56	301	$77.52	$310.00	$33.75	15,521.00
903-12.50A	U-CHANNEL POST, 3 LB	LIN. FT.	120.40	102	$13.50	$35.73	$3.00	12,281.00
903-12.52	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED WHITE	EACH	26.30	113	$35.91	$46.05	$29.00	2,972.00
903-12.53	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, DOUBLE STACKED AMBER	EACH	13.00	4	$37.46	$38.50	$36.92	52.00
903-12.55A	U-CHANNEL POST, 4.5 KG	LIN. FT.	87.00	3	$28.00	$28.00	$28.00	261.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
903-12.56	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE	EACH	109.29	153	$29.59	$45.00	$23.80	16,721.00
903-12.57	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER	EACH	16.04	108	$30.78	$39.60	$23.80	1,732.00
903-12.58	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, WHITE/RED	EACH	24.24	96	$35.20	$46.05	$24.64	2,327.00
903-12.59	7 FT. CHANNEL POST DELINEATOR, AMBER/RED	EACH	10.79	94	$35.31	$50.00	$12.74	1,014.00
903-12.60	WOOD POST, 4 IN. BY 4 IN.	LIN. FT.	67.62	13	$18.98	$65.07	$10.00	879.00
903-12.61	WOOD POST, 4 IN. BY 6 IN.	LIN. FT.	90.29	17	$17.10	$33.00	$10.00	1,535.00
903-12.70	PERFORATED STEEL SQUARE TUBING	LBS	40.00	4	$22.49	$28.98	$16.00	160.00
903-12.70A	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST, 2 IN., 12 GA.	LIN. FT.	390.43	185	$9.51	$70.00	$4.16	72,228.80
903-12.71	PERFORATED SQUARE STEEL TUBE POST ANCHOR SLEEVE, 2.5 IN., 12 GA.	LIN. FT.	104.26	196	$20.77	$58.00	$5.00	20,434.64
903-50.04	TYPE SHR2L-1 SIGN	SQFT	547.11	368	$16.82	$362.90	$8.20	201,335.50
903-50.08	HIGH DENSITY PLYWOOD SIGN	SQFT	480.00	1	$14.00	$14.00	$14.00	480.00
903-50.09	36 IN. OR 900 MM STOP SIGN	EACH	7.90	163	$138.45	$500.00	$82.40	1,288.00
903-50.11	SIGN, TYPE STR2L-3	SQFT	1,131.27	209	$19.35	$61.43	$16.37	236,436.00
903-50.13	MILEPOST	EACH	75.88	17	$188.30	$325.00	$150.00	1,290.00
903-50.15	TYPE IV OBJECT MARKER	EACH	9.83	71	$114.60	$188.37	$16.36	698.00
903-50.64	TYPE STR2L-1 SIGN	SQFT	31.00	41	$42.69	$125.83	$17.60	1,271.00
903-50.65	TYPE SHR2L-3 SIGN	SQFT	388.53	29	$20.83	$55.00	$16.36	11,267.50
903-50.66	SIGNAL SIGN, TYPE SHR2L-3	SQFT	73.05	138	$33.63	$140.00	$8.25	10,080.40
903-60.36	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2315-20	EACH	1.00	4	$8,986.11	$9,050.00	$8,964.81	4.00
903-60.37	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2315-24	EACH	1.00	8	$9,353.23	$13,395.86	$6,525.00	8.00
903-60.39	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2318-22	EACH	3.00	4	$10,640.32	$10,750.00	$10,603.76	12.00
903-60.40	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2318-26	EACH	1.00	4	$11,535.07	$13,900.00	$10,746.76	4.00
903-60.42	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2018-28	EACH	1.80	10	$13,393.99	$16,500.00	$12,094.26	18.00
903-60.43	TUBULAR SUPPORT, TYPE C-2018-34	EACH	2.67	12	$14,597.19	$21,946.42	$9,225.00	32.00
903-80.00	TEMPORARY GROUND MOUNTED LOGO SIGNS	EACH	4.76	17	$506.12	$664.50	$362.00	81.00
910-37.00	CCTV CAMERA ASSEMBLY, INSTALLED	EACH	9.00	7	$2,048.50	$12,700.00	$1,213.23	63.00
910-37.13	CCTV POLE FOUNDATION, 40 FT OR 12.2M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	1.00	4	$100.00	$100.00	$100.00	4.00
910-37.14	CCTV POLE FOUNDATION, 45 FT OR 13.7M MOUNTING HEIGHT, INSTALL	EACH	1.00	3	$6,251.97	$6,635.00	$6,030.00	3.00
910-37.15	CCTV POLE FOUNDATION, 50 FT OR 15.2M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	1.00	5	$2,844.27	$6,500.00	$1,391.75	5.00
910-37.41	CCTV POLE, 30 FT OR 9.1M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	3.00	2	$3,401.98	$3,745.00	$3,058.96	6.00
910-37.45	CCTV POLE, 50 FT OR 15.2M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	1.00	7	$12,046.68	$17,000.00	$3,530.25	7.00
910-37.47	CCTV POLE, 60 FT OR 18.3M MOUNTING HEIGHT, INSTALLED	EACH	16.00	2	$5,413.01	$6,065.00	$4,761.02	32.00
910-43.95	SPLICE CABINET	EACH	3.00	5	$3,803.56	$4,425.00	$3,460.00	15.00
910-49.65	DETECTOR, MICROWAVE, INSTALLED	EACH	1.00	3	$11,276.62	$11,970.00	$10,875.00	3.00
910-49.75	VIDEO DETECTION SYSTEM, INSTALLED	EACH	1.00	3	$9,657.67	$11,400.00	$8,680.00	3.00
910-52.00	CONDUIT, 2 IN., RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	22,653.64	11	$6.43	$14.55	$3.69	249,190.00
910-52.02	CONDUIT, 4 IN., RIGID, IN TRENCH	LIN. FT.	788.25	8	$16.35	$22.00	$9.00	6,306.00
910-72.02	CONDUIT, 4 IN., RIGID, PUSHED	LIN. FT.	548.00	5	$17.29	$22.00	$13.90	2,740.00
910-76.04	CABLE-CONDUIT, 1 IN., 6 AWG, 2 CONDUCTORS AND 1 BARE NEUTRAL	LIN. FT.	250.00	3	$5.31	$6.00	$4.96	750.00
910-82.00	CABLE, 0 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	2,130.00	2	$3.47	$3.50	$3.44	4,260.00
910-82.01	CABLE, 1 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	960.00	4	$3.45	$3.45	$3.45	3,840.00
910-82.02	CABLE, 2 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	5,310.00	8	$2.76	$3.94	$2.27	42,480.00

PAY ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AVERAGE QUANTITY	# OF BIDS	AVERAGE PRICE	HIGH BID	LOW BID	TOTAL QUANTITY
910-82.04	CABLE, 4 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	4,099.09	11	$2.27	$3.20	$1.59	45,090.00
910-82.06	CABLE, 6 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	23,242.50	8	$1.45	$2.10	$1.21	185,940.00
910-82.08	CABLE, 8 AWG, 1 CONDUCTOR, POWER	LIN. FT.	7,257.27	11	$1.29	$1.75	$1.01	79,830.00
910-83.46	COAXIAL CABLE, RG-6/U	LIN. FT.	459.00	5	$3.72	$5.50	$1.05	2,295.00
910-83.50	FIBER OPTIC CABLE, 6-STRAND, SINGLE MODE	LIN. FT.	581.25	8	$4.41	$4.95	$1.50	4,650.00
910-83.52	FIBER OPTIC CABLE, 24-STRAND, 18 SINGLE MODE, 6 MULTIMODE	LIN. FT.	2,484.55	11	$2.63	$4.85	$1.30	27,330.00
910-83.53	FIBER OPTIC CABLE, 12-STRAND, SINGLE MODE	LIN. FT.	394.29	7	$2.87	$3.44	$2.00	2,760.00
910-84.00	WIRE, 0 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	710.00	2	$2.89	$3.27	$2.50	1,420.00
910-84.01	WIRE, 1 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	310.00	4	$3.12	$3.12	$3.12	1,240.00
910-84.02	WIRE, 2 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	4,690.00	2	$1.90	$2.09	$1.70	9,380.00
910-84.04	WIRE, 4 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	1,467.50	8	$1.70	$3.20	$1.05	11,740.00
910-84.06	WIRE, 6 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	12,715.00	8	$1.17	$1.97	$0.70	101,720.00
910-84.08	WIRE, 8 AWG, BARE NEUTRAL	LIN. FT.	7,600.00	2	$0.68	$0.90	$0.45	15,200.00
910-85.01	CABLE, LOOP DETECTOR, IN DUCT	LIN. FT.	30.00	3	$53.87	$101.75	$29.50	90.00
910-85.10	CABLE, LOOP DETECTOR, LEAD IN	LIN. FT.	1,582.50	4	$1.19	$3.41	$1.10	6,330.00
910-86.21	POWER SUPPLY ASSEMBLY, TYPE 2, 240/120 VOLT SERVICE, ITS	EACH	8.43	7	$3,335.67	$3,900.00	$3,075.00	59.00
910-88.10	PULL BOX, PREFORMED CLASS 1	EACH	47.60	5	$968.91	$1,340.00	$937.25	238.00
910-88.11	PULL BOX, PREFORMED CLASS 2	EACH	41.40	15	$1,398.23	$2,244.00	$901.80	621.00
910-88.16	PULL BOX, PREFORMED CLASS 5	EACH	10.25	8	$1,490.26	$1,830.00	$1,040.40	82.00
910-91.00	BASE, CONCRETE	CUYD	41.60	15	$1,166.97	$3,491.00	$11.50	624.00
910-92.30	DYNAMIC MESSAGE SIGN ASSEMBLY, INSTALLED	EACH	4.20	5	$14,863.07	$104,000.00	$4,600.00	21.00